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1. MEMORIA DESCRIPTIVA'Y CONSTRUCTIVA
1.1.- OBJETO, ENTORNO Y LEGISLACION APLICABLE

CONDICIONES DE PARTIDA

El presente proyecto tiene por objeto la descripcidén de las caracteristicas fundamentales de
la obra, tanto técnicas como econdmicas y administrativas, para la realizacién del proyecto
basico y de ejecucién para LA INSTALACION DE LINEAS DE VIDA | ELEMENTOS DE
SEGURIDAD EN LA CUBIERTA DEL CENTRE POLIVALENT D’ABRERA.

EMPLAZAMIENTO

Las instalaciones se encuentran situada en el municipio de Abrera, Barcelona, con fachadas
a Carrer Sant Jaume y a una zona ajardinada delimitada por la Carretera Manresa. Dicha
instalacion presentara como uso principal el cultural, con una superficie total de 2.392,00 m?;
siendo su referencia catastral 8075206DF0987N0O001MT.

La edificacion, con forma sensiblemente rectangular, y retranqueada por su frente sur, se
sitUa aislada, alcanzando diferentes cotas de cubierta segun cada uno de los volimenes que
delimitan la construccion.

Son de aplicacion las Normas Urbanisticas del planeamiento actualmente en vigor, tanto en
sus normas generales como particulares, asi como sus normativas complementarias y
modificaciones puntuales al mismo.

Por tratarse de un area consolidada y urbanizada, el local dispone de servicios urbanos de
luz y agua.

La legislacion aplicable al presente proyecto es:

A. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

B. UNE-EN 795:2012. Equipos de proteccién individual contra caidas. Dispositivos de
anclaje.

C. UNE-EN 363:2018. Sistema de proteccion individual contra caidas.

D. Real Decreto 2117/2004 de 12 de noviembre por el que se establecen las

disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores

de los equipos de trabajo.

Decreto 329/2002, de seguridad y salud laboral en Catalufa.

Ley 9/2022. 14/06/2022. Jefatura del Estado de Calidad de la Arquitectura. BOE

15/06/2022

G. Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el trabajo 9-3-1971.

H. Ley 2/2006, de 5 de mayo, de Prevencion de la Contaminacién y Calidad Ambiental.

I. Real Decreto 486/1997 de 14 de abril sobre disposiciones minimas en materia de
seguridad y salud en el trabajo.

J. Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion.

K. Real decreto 105/2008. 01/02/2008. Ministerio de la Presidencia. Regula la
produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion. BOE 13/02/2008
y modificaciones

nm

Pagina|3



O =NGIT=C

Ademas de las citadas con anterioridad, durante la realizacion de la presente memoria se
han tenido en cuenta todas la Normas Vigentes en materia de construccién y prevencion de
riesgos laborales; asi como todas las normas UNE relativas al tema del proyecto y todas las
normas municipales vigentes.

1.2.- AGENTES

Promotor:

Ajuntament d’Abrera

Placa constitucio, 1 - 08630 Abrera (Barcelona)
C.l.F.: P-0800100-J

Proyectistas:

Jofel Carregui Ballester, Ingeniero Técnico Industrial, n° de colegiado 552,

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Castellon.
Carrer Sant Vicent, n°. 26. 12520- Nules (Castellén). Tfno.- 964836621.

Propiedad
intelectual:

El presente documento es copia de su original del que es autor el que
suscribe. Su utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccion o

cesion a terceros, requerira la previa autorizacion expresa de su autor,
quedando en todo caso prohibida cualquier modificacién unilateral del
mismo.

1.3.- INFORMACION PREVIA

Antecedentes y
condicionantes
de partida:

Emplazamiento:

Entorno fisico:

Acceso:

Abastecimiento
de agua:
Saneamiento:

Dimensiones del
proyecto:

El presente proyecto tiene por objeto la descripcion de las
caracteristicas fundamentales de la obra, tanto técnicas como
econdmicas y administrativas, para la instalacion de lineas de vida i
elementos de seguridad en la cubierta del Centre Polivalent d’Abrera.

Plaga Rebato, 1, de Abrera (Barcelona). CP 08630.

La obra se llevara a cabo en la planta cubierta de un edificio cultural.
El acceso a este se da por la calle principal, tratandose de una
edificacion aislada.

El acceso al edificio se realiza desde via publica, que se encuentra
pavimentado en su totalidad, con acera y via rodada de doble sentido
de circulacién con aparcamientos laterales en cordon.

El agua potable procede de la red municipal de abastecimiento.

Existe red municipal de saneamiento existente.

La superficie de actuacion es la total de cubierta, siendo esta de
1042,55 m?. El local presenta mayoritariamente forma rectangular,
siendo la longitud de su fachada mayor de 40.65 m y su lado menor
de 26,00 m.
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Estado de las instalaciones:

Pagina|5



O =NGIT=C

Pagina|6



O =NGIT=C

Relacion de superficies y otros parametros

SUPERFICIE DE CUBIERTA

uso SUPERFICIE (m2)
OCIO (CUBIERTA BALDOSIN CATALAN). 268,00 m?2
MANTENIMIENTO (CUBIERTA DE GRAVA). 774,55 m?

ALTURA A SALVAR POR ESCALERA

uso ALTURA (metros)
2,92 ~ 3,20
4,04 ~ 4,32
6,87 ~ 7,12

MANTENIMIENTO

1.4.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:

DE UTILIZACION
De tal forma que la disposicion y las dimensiones de los elementos proyectados faciliten la
adecuada realizacion de las funciones previstas en el edificio.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:

DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL

De tal manera que no se produzcan en el edificio o partes del mismo, dafios que tengan su
origen o afecten a los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del
edificio.

No se colocara ningun tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad
o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD
De tal forma que el uso normal no suponga riesgo de accidente para las personas.

La configuracion de los espacios, los elementos fijos y moéviles que se instalaran en el
edificio, se han proyectado de manera que puedan ser usados para los fines previstos dentro
de los limites temporales establecidos a tal fin, y de las limitaciones de uso del propio edificio
que se describirdn mas adelante sin que suponga riesgo de accidente para los usuarios del
mismo.
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1.5.- PLAZO DE EJECUCION

Se estima el periodo de ejecucion de la obra en 3 meses a contar desde la firma del acta de
replanteo.

1.6.- REVISION DE PRECIOS

El articulo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
establece en su apartado 5 lo siguiente:

“Salvo en los contratos de suministro de energia, cuando proceda, la revision periddica y
predeterminada de precios en los contratos del sector publico tendra lugar, en los términos
establecidos en este Capitulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20%
de su importe y hubiese transcurrido un afio desde su formalizacion. En consecuencia, el
primer 20% ejecutado y el importe ejecutado en el primer afo transcurrido desde la
formalizacion quedaran excluidos de la revision”.

Procedera a la revision de precios cuando se hubiese ejecutado, al menos, en un veinte por
ciento de su importe y hubiese trascurrido un ano desde su formalizacién. En consecuencia,
no procede la revision ya que el plazo de ejecucién de la obra en inferior a un afio.

1.7.- MANIFESTACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto junto a la documentacién grafica y los anexos al mismo
correspondientes comprende una obra completa susceptible de entrega al uso general o al
servicio correspondiente, de acuerdo con los articulos 125 y 127.2 del RGLCAP.

1.8.- PROPUESTA DE CLASIFICACION DEL CONTRATISTA Y

CATEGORIA DEL CONTRATO

Segun el Articulo 25 del RGLCAP, Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, el Grupo
que conformaran la clasificacién de empresa contratista sera el Grupo C, siendo sus
subgrupos el 3 y 4.

La categoria del contrato sera la 1 segun el articulo 26 del RGLCAP, Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre.

1.9.- JUSTIFICACION DE PRECIOS

Los precios empleados en la elaboracion del presupuesto que acompana a la presente
memoria se han realizado segun los criterios establecidos por los precios establecidos en la
Base de Datos de Construccion del Generador de Precios de la Construccion de CYPE o
presupuestos de obra obtenidos por comerciales de distintas materias.

Los costes directos se han estimado en un 97% y los indirectos en un 3%, todo ello de
acuerdo con la Orden de 12 de junio de 1.968 (Ministerio de Obras Publicas, B.O.E. de 25
de Julio) y con la Orden 14 de Marzo de 1.969 (Ministerio de Obras Publicas, B.O.E. de 29
de marzo).
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1.10.- DESCRIPCION DEL PROYECTO

Descripcion general del proyecto

La actuacion se basa en la instalacién en planta de cubierta de lineas de vida i los elementos
de seguridad necesarios para un correcto acceso y mantenimiento de esta planta.

Cabe destacar que la utilizacién de estos elementos se realizara unicamente por personal
previamente cualificado para ello y en tareas de mantenimiento habituales o puntuales.

Descripcion de los tipos de cubierta presente

La cubierta del edificio donde se va a instalar el sistema se materializa mediante diferentes
soluciones constructivas. Por un lado, existe una superficie de cubierta usable para ocio,
siendo el remate de la misma de baldosin catalan. Esta cubierta queda cerrada
perimetralmente por un antepecho de fabrica.

Por otro lado, la parte de cubierta dedicada a albergar las maquinarias de climatizacién se
materializa mediante cubierta de tipo invertida, siendo su capa de cobertura de gravas, no
disponiéndose en estos casos de antepecho de proteccion. Junto a ella, la cubierta presenta
una superficie de lucernarios de policarbonato, la cual no es accesible por la forma de los
mismos, y un tramo de cubierta a un agua de chapa.

Sera necesario por tanto disponer de lineas de vida en todos los tipos de cubierta
mencionados salvo en el tramo de baldosin catalan.

Descripcion general de los sistemas adoptados
Para el presente proyecto sera necesaria la instalacion de un dispositivo de anclaje que
emplee una linea de anclaje flexible, que se desvie de la horizontal en no mas de 15° (cuando

se mide entre los anclajes extremos e intermedios en cualquier punto a lo largo de su
longitud), del tipo C segun la norma UNE EN 795:2012.

EN 795:2012 (E)

Key

-

extramity anchor
intermediate anchor

mabda anchar poant

B R

flesable anchor ne

Figure & — Example of a type C anchor device
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La materializacion se realizara mediante la instalaciéon de una linea de anclaje horizontal
permanente de cable de acero, de clase C (flexible), compuesto por el numero de anclajes
terminales e intermedios necesarios de acero inoxidable AlS| 316, cable flexible de acero
inoxidable de 10 mm de diametro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos, postes de acero
inoxidable (de ser precisos) con placas de anclaje, tensores de caja con ojo en un extremo
y horquilla en el extremo opuesto, conjunto de sujetacables y un terminal manual, protectores
para cabos, placas de sefalizacion y conjuntos de precintos de seguridad.

1 Anclaje terminal.
2 Tensor de caja abierta.
3 Terminal manual.
4: Sujetacables.
5: Protector para cabo.
6: Anclaje intermedio.
7: Cable.
8 Casquillo de cobre.
Linea de vida sin postes
9 7 9 i Anclaje terminal.
2 Tensor de caja abierta.
3 Terminal manual.
= - 4: Sujetacables.
J -
q% hm:m% 5: Protector para cabo.
- F MW X 6: Anclaje intermedio.
r ® 7 Cable.
° 8: Casquillo de cobre.
3 .
, 9: Poste.

Linea de vida con postes

Sera precisa la justificacion y aprobacion previa del calculo de la resistencia de los anclajes
para soportar las cargas generadas en caso de caida (12 kN segun EN-795); asi como el
aporte de los certificados de conformidad del sistema a instalar.

Sera necesario resolver, para cada tipo de cubierta distinto, la manera de instalar los
anclajes. Estos detalles quedan recogidos en la documentacién grafica del proyecto.

Para la instalacion de la escalera fija sera necesaria una escalera de mantenimiento que
siga la normativa DIN 18799-1, con marco circular compuesto por anillos metalicos y tirantes
de proteccion de espalda, con piezas de sujecidbn a pared en acero galvanizado por
inmersion en caliente y un acabado en aluminio natural.
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Escalera vertical de seguridad (o de gato)

1.11.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DESGLOSE PRESUPUESTO €
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LA OBRA (P.E.M) 27.867,77
GASTOS GENERALES (13%) 3.622,81
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 1.672,07
PRESUPUESTO ESTIMADO 33.162,65
LV.A (21%) 6.964,16
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION 40.126,81

1.12.- CUMPLIMIENTO DEL CTE Y NORMATIVA VIGENTE

OBJETO

Este Documento Basico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias basicas de seguridad en caso de incendio. Las secciones
de este DB se corresponden con las exigencias basicas Sl 1 a S| 6. La correcta aplicacion
de cada Seccion supone el cumplimiento de la exigencia basica correspondiente. La correcta
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aplicacién del conjunto del DB supone que se satisface el requisito basico "Seguridad en
caso de incendio”.

Tanto el objetivo del requisito basico como las exigencias basicas se establecen el articulo
11 de la Parte 1 de este CTE.

EN EL PRESENTE PROYECTO:

La instalacion de una linea de vida se considera un sistema para la seguridad laboral y no
afecta directamente a los sistemas ni requisitos de proteccion contra incendios del edificio
(como evacuacion, sectorizacion, deteccion o extincion de incendios).

No se modifica el uso, ocupacion ni las condiciones de evacuacion del edificio.

La instalacion de la linea de vida no implica modificaciones estructurales significativas (como
eliminacion de barreras cortafuegos, apertura de huecos en la cubierta que afecten la
sectorizacion, etc.), y no afecta los requisitos de proteccion contra incendios.

El DB-SI regula aspectos relacionados con la seguridad de las personas en caso de incendio
dentro del edificio, pero no cubre actividades de mantenimiento en altura ni sistemas de
proteccién contra caidas, que son competencia del Real Decreto 486/1997 sobre
disposiciones minimas de seguridad y salud en lugares de trabajo; en el cual se recoge la
obligatoriedad de garantizar la seguridad en trabajos de altura y en el acceso y
mantenimiento de las cubiertas y la exigencia de instalacién de medidas de proteccion
colectiva o individuales para ello.

Por lo tanto, para el presente proyecto no se precisa la justificacién del DB-SI.

En Nules, a fecha de firma digital
EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Firmado digitalmente por
53225527P 53225527P JOFEL

JOFEL CARREGUI CARREGUI (R: B12632675)

(R: B.I 2632675) 53?;:)?025.09.30 08:43:19

Fdo.: Jofel Carregui Ballester
En representacion de

ENGITEC PROJECTES D’ENGINYERIA, S.L.
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Escalera vertical con jaula de proteccion

Leyenda
D—eee) Linea de vida de cable de acero
inoxidable con postes
Or———————n Linea de vida de cable de acero
inoxidable sin postes
/

a instalar (medida segun plano)

Escalera vertical con jaula de proteccion
existente

o [= E =
~ ) — ) =
~ ~ COBERTA INVERTIDA T inea de vida
N E] -long apro>/<;—‘16,50 m
.\\\\ lin ma de vida h=2,92/3,20 m|
™ N long aprox = 78,00 m iy KQFL X B HBIED D
rni L\ I il
7 — = BERTA DE PL CADA y
/// 4 h=6,84/7,12 m
|4 = Nel
P COBRTANVERDA ] i i Il a v |
b ; _— COBERTA|/INVERTIDA™_ |
\\\\\\ L . g //
~ . -
\\‘\\\ h=2,92/3,20 m \\\(IIBERTIE
IR [Linea de vida {{\\l ERTIA
|| T = Ibng aprox = 24,00 m
N [ M = A
\ . L \ i Eﬁ 4,04/4,32 m N P \
. 7 \ ‘ N \ - .
\\ ' . \, COBERTA \\\ linea de vida
E b ) ~\IN VERTIDA ~=— \Iphg aprox = 7,00 m
\ \ |
AN
\ |- \\ \] II |:> , _
N . /7 ) ! || Accso cusierTa
: — A RIE LLANO
\\ pid '
=~ \\. S —
N7 _
L TERRAT TRANSITABLE
7 SN i |long aprox = 5,50 m
T Srers
o XX X
LLOSA DE FORM|GO ,

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION

PARA LA INSTALACION DE LINEAS DE
VIDA | ELEMENTOS DE SEGURIDAD
EN LA CUBIERTA DEL CENTRE
POLIVALENT D'ABRERA

PROMOTOR:

2
'IL*|| Ajuntament d'Abrera

Ajuntament d'Abrera

EMPLAZAMIENTO:

Placa Rebato, 1
Abrera - 08630
Barcelona

PLANO:

Estado Propuesta
Planta Cubierta

EP-01
o /

AUTOR DEL PROYECTO:

O =NGIT=C

ENGITEC PROJECTES D'ENGINYERIA
C/San Vicent, 26 - Nules (Castellon)

JOFEL CARREGUI BALLESTER

Ingeniero Técnico Industrial
Colegiado. 552

Febrero 2025




Cuadro _de mano _de obra




Cuadro de nano de obra Pagi na 1
Nam Cédi go Denoni naci 6n de | a mano de obra Precio Hor as Tot al
1 no029 Oicial 12 aplicador de |am nas 28, 42 1,36h 38, 64
i nper meabi | i zant es.
2 noll9 Oicial 12 Seguridad y Sal ud. 28, 42 23,18 h 658, 74
3 no047 Oicial 12 nontador de estructura 28, 39 40,60 h 1.152, 64
net al i ca.
4 o067 Ayudant e aplicador de | am nas 25,28 1,36h 34,40
i nper meabi | i zant es.
5 nmo094 Ayudant e nont ador de estructura 25,25 40,60 h 1.025, 16
net al i ca.
6 npll3 Peén ordinari o construcci on. 23,81 47,90 h 1. 140, 50
7 nmol20 Peén Seguridad y Sal ud. 23,81 34,84 h 829, 65
Total nmano de obra: 4.879,73
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Cuadro de nmaqui naria

Pagi na 1

NGm

Codi go

Denoni naci 6n de | a nmaquinaria

Precio

Cant i dad

Tot al

1

ng07pl e020f h

ng07pl e010f h

nmg04r es010c...

nmy07gt e010a

ngy05pdni 10

ng05nai 030
ng08sol 020

Transporte a obra y retirada de

pl ataf orma el evadora de tijera, notor
di ésel, de 18 mde altura maxi ma de
trabaj o.

Al quiler diario de plataform

el evadora de tijera, notor diésel, de
18 mde altura maxi ma de trabajo
incluso manteni mento y seguro de
responsabi | i dad ci vil

Carga y canbi o de contenedor de 3,5
n#, para recogi da de residuos inertes
de ladrillos, tejas y materiales
ceram cos, producidos en obras de
construcci 6n y/o denolici6n, col ocado
en obra a pie de carga, incluso
servicio de entrega, alquiler y canon
de vertido por entrega de residuos
Grda aut opropul sada de brazo

tel escoépi co con una capaci dad de
elevacién de 12t y 20 mde altura
maxi ma de trabajo

Conpresor portatil diesel nedia
presi 6n 10 n®/ mn.

Martillo neumati co.

Equi po y el ementos auxiliares para
sol dadura el éctri ca.

159, 54

147, 95

96, 58

54,55

7,75

4,57
3,40

Tot al

1,14 ud

2,28Wd

2,00uWd

8,00h

0,60h

0,60h
39,24 h

maqui nari a:

181, 88

337,32

193, 16

436, 40

4, 65

2,73
133, 40

1. 289, 54
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Cuadro de materi al es

Pagi na 1

Nam Cédi go

Denomi naci 6n del nmateria

Precio

Cant i dad

Tot al

1 mt4lesc010..

2

3 nt4lesc010..

10
11
12

n 41lesc010a

nt 50spl 090

nmt 50wur 010a

nt 50spl 100

nt 50spl 040

nt 50spl 020
nt 50spl 050
nt 50spl 010
nt 50spl 070

nt 50spl 060

Escal era vertical de seguridad con
jaula de proteccion y barandilla
fabricada en al um ni o, pel dafios
antideslizantes de 30x30nm de 52 cm de
ancho, di mensi ones internas de arco de
691x800 mm con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a
personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y
barandi |l a de seguridad de 112 cm de
altura para desenbarcar desde |la
escal era, incluso jaula de proteccion
| acada segin DF, segun nornativa
europea EN 14122-4 y entrega con
certificado de conform dad, para

sal var una altura de 6,84/7,12 m
Escal era vertical de seguridad con
jaula de proteccion y barandilla
fabricada en al um ni o, pel dafios
antideslizantes de 30x30nm de 52 cm de
ancho, di mensi ones internas de arco de
691x800 mm con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a
personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y
barandi |l a de seguridad de 112 cm de
altura para desenbarcar desde |la
escal era, incluso jaula de proteccion
| acada segin DF, segun nornativa
europea EN 14122-4 y entrega con
certificado de conform dad, para

sal var una altura de 4,04/4,32 m
Escal era vertical de seguridad con
jaula de proteccion y barandilla
fabricada en al um ni o, pel dafios
antideslizantes de 30x30nm de 52 cm de
ancho, di mensi ones internas de arco de
691x800 mm con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a
personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y
barandi |l a de seguridad de 112 cm de
altura para desenbarcar desde |la
escal era, incluso jaula de proteccion
| acada segin DF, segun nornativa
europea EN 14122-4 y entrega con
certificado de conform dad, para

sal var una altura de 2,92/3,20 m
Poste de acero inoxidable AlSI 316
con placa de ancl aje, acabado
brillante, para fijacién a paranento
hori zontal o vertical, o a elenento
estructural . B

Di spositivo de ancl aje "WRTH'
formado por placa de anclaje de

alum nio con dos orificios y dos
ancl aj es mecéani cos de expansi 6n, de
acero inoxi dable A4, para fijar sobre
el ement os de horm gon

Ancl aj e termi nal con anortiguador, de
acero inoxidable Al SI 316, acabado
brillante.

Tensor de caja abierta, con ojo en un
extreno y horquilla en el extrenmo
opuest o

Ancl aj e internedi o de acero inoxidable
Al SI 316, acabado brillante

Conjunto de un sujetacables y un
term nal manual, de acero inoxidable
Ancl aj e termi nal de acero inoxidable
Al SI 316, acabado brillante

Conjunto de dos precintos de

seguri dad.

Pl aca de sefial i zaci 6n de la |inea de
ancl aj e

2.443, 60

1.796,12

880, 00

149, 99

142, 06

125, 00

86, 00

80, 00
28,79
18, 17
17,29
14, 29

1,00ud

1,00ud

2,00 Ud

34,20 Ud

1,00 uWd

15, 05 Ud

15, 05 Ud

15, 05 Ud
15, 05 Ud
15, 05 Ud
15, 05 Ud
15, 05 Ud

2.443, 60

1.796,12

1.760, 00

5.129, 66

142, 06

1.881, 25

1.294, 30

1. 204, 00
433, 29
273, 46
260, 22
215, 07



Cuadro de materi al es

Pagi na 2

NGm

Codi go

Denomi naci 6n del materi al

Precio

Cant i dad

Tot al

13

14

15

16

17

18
19

nt 15dag300a

nt 15dr a025

nt 09nmoel00

nt 50spl 005

nt 50spl 030

nt 50spl 080

nmt 51rev010a

Lam na i nperneabil i zante de caucho
sintético EPDM de alta densi dad, de
1,5 nm de espesor, mmsa nominal 1,7
kg/nt, con armadura de fieltro de
fibra de vidrio, con resistencia al
envejecimento y a los rayos W, segln
UNE- EN 13956.

Adhesi vo de neopreno, para |a uni6n de
| as menbranas de EPDM al soporte.
Mortero epoxi tixotrépico biconponente
compuest o por resinas epoxi y cargas
especi al es, de endurecimento sin
retracci 6n, para reparaci 6n de huecos
y coqueras en estructura y conp
adhesi vo estructural segin UNE-EN
1504- 4.

Fi jaci 6n conmpuesta por taco quinico,
arandela y tornillo de acero

i noxi dabl e de 12 mm de di anetro y 80
nm de | ongi tud.

Cabl e flexible de acero inoxidable

Al SI 316, de 10 mm de di anetro,
compuesto por 7 cordones de 19 hil os,

i ncl uso prensado terninal con

casquill o de cobre y guardacabl e en un
ext reno.

Protector para cabo, de PVC, color
amarill o.

Denol i ci 6n del revestimento o
recubrimento con nedi os nanual es,

i ncluso reposicién de los material es
denol i dos.

14, 07

12,43
10, 20

4,60
4,58

Tot al

8,80 n?

5,20 kg
11, 40 kg

287, 30 Ud

158,03 m

15, 05 Ud
3,12 n?

mat eri al es:

123, 84

64, 64
116, 28

1.588, 77

791,78

69, 23
14,31

19. 601, 88



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1 ACTUACIONES PREVIAS
1.1 0BC030 Ud Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspeccién del
armado inferior de viga de hormigén armado; y posterior cierre de la cala.
mt09moel00 1,90 kg Mortero epoxi tixotrépico bicomponente 10,20 19,38
compuesto por resinas epoxi y cargas
especiales, de endurecimiento sin retraccion,
para reparacién de huecos y coqueras en
estructura y como adhesivo estructural segin
UNE-EN 1504-4.
mt51rev010a 0,20 m>  Demolicion del revestimiento o recubrimiento 4,58 0,92
con medios manuales, incluso reposicion de
los materiales demolidos.
mg05mai030 0,11 h Martillo neumatico. 4,57 0,50
mq05pdm110 0,11 h Compresor portatil diesel media presion 10 7,75 0,85
m3/min.
mo113 0,35 h Pedn ordinario construccion. 23,81 8,33
% 2,00 % Costes directos complementarios 29,98 0,60
3,00 % Costes indirectos 30,58 0,92
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 31,50
1.2 0BC020b Ud Apertura de cala de 10x20 cm y 5 cm de profundidad, para inspeccién del
armado de pilar de hormigén armado; y posterior cierre de la cala.
mt09moel100 1,90 kg Mortero epoxi tixotropico bicomponente 10,20 19,38
compuesto por resinas epoxi y cargas
especiales, de endurecimiento sin retraccion,
para reparacién de huecos y coqueras en
estructura y como adhesivo estructural segin
UNE-EN 1504-4.
mt51rev010a 0,20 m?>  Demolicion del revestimiento o recubrimiento 4,58 0,92
con medios manuales, incluso reposicion de
los materiales demolidos.
mg05mai030 0,09 h Martillo neumatico. 4,57 0,41
mq05pdm110 0,09 h Compresor portatil diesel media presion 10 7,75 0,70
m3/min.
mo113 0,29 h Pedn ordinario construccion. 23,81 6,90
% 2,00 % Costes directos complementarios 28,31 0,57
3,00 % Costes indirectos 28,88 0,87
Precio total por Ud ..o 29,75
1.3 0BC100b Ud Apertura de cala de 50x50 cm en fabrica de ladrillo ceramico hueco para
inspeccion visual de las diferentes capas y del material base, y posterior
cierre de la cala.
mt51rev010a 0,64 m?2  Demolicion del revestimiento o recubrimiento 4,58 2,93
con medios manuales, incluso reposicion de
los materiales demolidos.
mol13 0,66 h Pedn ordinario construccion. 23,81 15,71
% 2,00 % Costes directos complementarios 18,64 0,37
3,00 % Costes indirectos 19,01 0,57
Precio total por Ud .....cccooceveiiiieiciee e 19,58

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
1.4 0XP020 Ud Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diésel,
de 18 m de altura maxima de trabajo.
mq07ple020fh 1,14 Ud  Transporte a obra y retirada de plataforma 159,54 181,88
elevadora de tijera, motor diésel, de 18 m de
altura méxima de trabajo.
% 2,00 % Costes directos complementarios 181,88 3,64
3,00 % Costes indirectos 185,52 5,57
Precio total por Ud ..o 191,09
1.5 0XP010 Ud Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 18 m de
altura méaxima de trabajo.
Criterio de valoraciéon econémica: El precio incluye el mantenimiento y el
seguro de responsabilidad civil.
Incluye: Revision periédica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguridad.
mg07ple010fh 1,14 Ud  Alquiler diario de plataforma elevadora de 147,95 168,66
tijera, motor diésel, de 18 m de altura maxima
de trabajo, incluso mantenimiento y seguro de
responsabilidad civil.
% 2,00 % Costes directos complementarios 168,66 3,37
3,00 % Costes indirectos 172,03 5,16
Precio total por Ud .....cccocveiiiieecee e 177,19
1.6 DQP020 m2 Retirada de capa de proteccion formada por 10 cm de espesor de grava en
cubierta plana, con medios manuales y recuperacion de la grava para su
posterior reubicacion.
Incluye: Retirada de la grava. Acopio de los materiales a reutilizar. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camién o contenedor.
mol13 1,50 h Pedn ordinario construccion. 23,81 35,72
% 2,00 % Costes directos complementarios 35,72 0,71
3,00 % Costes indirectos 36,43 1,09
Precio total poOr m2 .....ccoccvveeiiiiee e 37,52
1.7 DQNO10 m2 Retirada de capa de impermeabilizacion en cubierta plana, con medios
manuales, y carga manual sobre camion o contenedor.
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material retirado y restos de obra sobre
camién o contenedor.
mol13 2,00 h Pedn ordinario construccion. 23,81 47,62
% 2,00 % Costes directos complementarios 47,62 0,95
3,00 % Costes indirectos 48,57 1,46
Precio total por m2 .....ccoccvvieiiiee e 50,03

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2 LINEAS DE VIDA
2.1 YCL120 Ud Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador
de caidas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de
acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didametro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AISI 316, con placa de anclaje;
tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para
cabo; placa de sefializaciéon y conjunto de dos precintos de seguridad.
Incluso fijaciones para la sujecién de los componentes de la linea de anclaje
al soporte.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los postes. Colocacién vy fijacion
de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de complementos.
mt50spl010 1,00 Ud  Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 18,17 18,17
acabado brillante.
mt50spl005 22,00 Ud Fijacién compuesta por taco quimico, arandela 5,53 121,66
y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de
diametro y 80 mm de longitud.
mt50spl100 1,00 Ud  Anclaje terminal con amortiguador, de acero 125,00 125,00
inoxidable AISI 316, acabado brillante.
mt50spl020 1,00 Uud Anclaje intermedio de acero inoxidable AlSI 80,00 80,00
316, acabado brillante.
mt50spl030 10,50 m Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 5,01 52,61
10 mm de didametro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos, incluso prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable
en un extremo.
mt50spl090 3,00 Ud  Poste de acero inoxidable AISI 316, con placa 149,99 449,97
de anclaje, acabado brillante, para fijacion a
paramento horizontal o vertical, o a elemento
estructural.
mt50spl040 1,00 Ud  Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo 86,00 86,00
y horquilla en el extremo opuesto.
mt50spl050 1,00 Ud  Conjunto de un sujetacables y un terminal 28,79 28,79
manual, de acero inoxidable.
mt50spl080 1,00 Ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,60 4,60
mt50spl060 1,00 Ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 14,29 14,29
mt50spl070 1,00 Ud  Conjunto de dos precintos de seguridad. 17,29 17,29
mol119 1,54 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 28,42 43,77
mo120 231 h Pedn Seguridad y Salud. 23,81 55,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 1.097,15 21,94
3,00 % Costes indirectos 1.119,09 33,57
Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e 1.152,66

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.2 YCL120b Ud Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador
de caidas, de 10 m de longitud, clase C, compuesta por 1 anclaje terminal de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con
amortiguador de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable flexible de
acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didametro, compuesto por 7 cordones
de 19 hilos; 3 anclajes; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y
horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal
manual; protector para cabo; placa de sefalizacién y conjunto de dos
precintos de seguridad.
Incluye: Replanteo. Colocacion y fijacion de los postes. Colocacién y fijacion
de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de complementos.
mt50spl010 1,00 Ud  Anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, 18,17 18,17
acabado brillante.
mt50spl005 10,00 Ud  Fijacidon compuesta por taco quimico, arandela 5,53 55,30
y tornillo de acero inoxidable de 12 mm de
diametro y 80 mm de longitud.
mt50spl100 1,00 Ud  Anclaje terminal con amortiguador, de acero 125,00 125,00
inoxidable AISI 316, acabado brillante.
mt50spl020 1,00 Uud Anclaje intermedio de acero inoxidable AlSI 80,00 80,00
316, acabado brillante.
mt50spl030 10,50 m Cable flexible de acero inoxidable AlSI 316, de 5,01 52,61
10 mm de didametro, compuesto por 7
cordones de 19 hilos, incluso prensado
terminal con casquillo de cobre y guardacable
en un extremo.
mt50spl040 1,00 Ud  Tensor de caja abierta, con ojo en un extremo 86,00 86,00
y horquilla en el extremo opuesto.
mt50spl050 1,00 Ud  Conjunto de un sujetacables y un terminal 28,79 28,79
manual, de acero inoxidable.
mt50spl080 1,00 Ud  Protector para cabo, de PVC, color amarillo. 4,60 4,60
mt50spl060 1,00 Ud Placa de sefializacion de la linea de anclaje. 14,29 14,29
mt50spl070 1,00 Ud  Conjunto de dos precintos de seguridad. 17,29 17,29
mol119 1,54 h Oficial 12 Seguridad y Salud. 28,42 43,77
mo120 231 h Pedn Seguridad y Salud. 23,81 55,00
% 2,00 % Costes directos complementarios 580,82 11,62
3,00 % Costes indirectos 592,44 17,77
Precio total por Ud ..ot 610,21

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
2.3 NINO13 m2 Impermeabilizacién de cubiertas inclinadas, con una pendiente media del 5%,
con lamina impermeabilizante de caucho sintético EPDM de alta densidad, de
1,5 mm de espesor, masa nominal 1,7 kg/m2, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo de
neopreno y fijada en solapes y bordes mediante soldadura termoplastica.
Incluye: Aplicacion de la capa de imprimacién. Colocacion de la
geomembrana. Resolucién de los puntos singulares.
mt15dra025 0,65 kg Adhesivo de neopreno, para la unién de las 12,43 8,08
membranas de EPDM al soporte.
mt15dag300a 1,10 m?  Lamina impermeabilizante de caucho sintético 14,07 15,48
EPDM de alta densidad, de 1,5 mm de
espesor, masa nominal 1,7 kg/mz, con
armadura de fieltro de fibra de vidrio, con
resistencia al envejecimiento y a los rayos UV,
seguin UNE-EN 13956.
mo029 0,17 h Oficial 12 aplicador de l&minas 28,42 4,83
impermeabilizantes.
mo067 0,17 h Ayudante aplicador de laminas 25,28 4,30
impermeabilizantes.
% 2,00 % Costes directos complementarios 32,69 0,65
3,00 % Costes indirectos 33,34 1,00
Precio total por m2 .....ccoccvvieiiiee e 34,34
2.4 YCL225 Ud Dispositivo de anclaje "WURTH", formado por placa de anclaje de aluminio
con dos orificios y dos anclajes mecéanicos de expansion, de acero inoxidable
A4, fijado mecanicamente al soporte de hormigén, para asegurar a un
operario.
Incluye: Replanteo. Realizaciéon del taladro. Colocacion y fijacion del
dispositivo de anclaje. Reparacion de superficie dafiada.
mt50wur010a 1,00 Ud Dispositivo de anclaje "WURTH", formado por 142,06 142,06
placa de anclaje de aluminio con dos orificios y
dos anclajes mecanicos de expansion, de
acero inoxidable A4, para fijar sobre elementos
de hormigon.
mol120 0,08 h Pedn Seguridad y Salud. 23,81 1,90
% 2,00 % Costes directos complementarios 143,96 2,88
3,00 % Costes indirectos 146,84 4,41
Precio total por Ud ..o 151,25
2.5 HYAO010 m2 Remates y ayudas para dejar las distintas partidas de la obra completamente
terminadas, incluyendo todos aquellos trabajos necesarios asi como los
distintos materiales para su ejecucion, segun las indicaciones de la DF.
mo113 1,00 h Pedn ordinario construccion. 23,81 23,81
% 4,00 % Costes directos complementarios 23,81 0,95
3,00 % Costes indirectos 24,76 0,74
Precio total por m2 ..o 25,50

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA

Pagina 5



Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
3 ESCALERAS
3.1 IOE010bb Ud Escalera vertical de seguridad con jaula de protecciéon y barandilla fabricada
en aluminio, peldafios antideslizantes de 30x30mm,de 52 cm de
ancho,dimensiones internas de arco de 691x800 mm, con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de altura
para desembarcar desde la escalera, incluso jaula de proteccion lacada segun
DF, segln normativa europea EN 14122-4 y entrega con certificado de
conformidad, para salvar una altura de 2,92/3,20 m.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Corte y ajuste de las piezas de ser
preciso. Izado y presentacion de escalera. Aplomado. Resolucién de las
uniones a paramentos (pared o suelo). Reglaje de la pieza y ajuste definitivo
de las uniones. Comprobacién final del aplomado. Uniones al edificio.
Ejecucion de encuentros especiales y remates. Completamente montada,
instalada y rematada para su correco uso.
mt41lesc010abb 1,00 Ud  Escalera vertical de seguridad con jaula de 880,00 880,00
proteccién y barandilla fabricada en aluminio,
peldafios antideslizantes de 30x30mm,de 52
cm de ancho,dimensiones internas de arco de
691x800 mm, con cierre inferior de seguridad
para evita el acceso a personal no autorizado,
soportes con pletinas para la fijacién a pared y
barandilla de seguridad de 112 cm de altura
para desembarcar desde la escalera, incluso
jaula de proteccion lacada segun DF, segln
normativa europea EN 14122-4 y entrega con
certificado de conformidad, para salvar una
altura de 2,92/3,20 m.
mg07gte010a 2,00 h Grua autopropulsada de brazo telescépico con 54,55 109,10
una capacidad de elevacion de 12ty 20 m de
altura maxima de trabajo.
mq08s0l020 9,81 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 3,40 33,35
eléctrica.
mo047 8,15 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 28,39 231,38
mo094 8,15 h Ayudante montador de estructura metalica. 25,25 205,79
% 2,00 % Costes directos complementarios 1.459,62 29,19
3,00 % Costes indirectos 1.488,81 44,66
Precio total por Ud .....cccocveiiiieecee e 1.533,47
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
3.2 10E010 Ud Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccién y barandilla fabricada
en aluminio, peldafios antideslizantes de 30x30mm,de 52 cm de
ancho,dimensiones internas de arco de 691x800 mm, con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de altura
para desembarcar desde la escalera, incluso jaula de proteccion lacada segun
DF, segln normativa europea EN 14122-4 y entrega con certificado de
conformidad, para salvar una altura de 4,04/4,32 m.
Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Corte y ajuste de las piezas de ser
preciso. Izado y presentacion de escalera. Aplomado. Resolucién de las
uniones a paramentos (pared o suelo). Reglaje de la pieza y ajuste definitivo
de las uniones. Comprobacién final del aplomado. Uniones al edificio.
Ejecucion de encuentros especiales y remates. Completamente montada,
instalada y rematada para su correco uso.
mt4lesc010a 1,00 Ud  Escalera vertical de seguridad con jaula de 1.796,12 1.796,12
proteccion y barandilla fabricada en aluminio,
peldafios antideslizantes de 30x30mm,de 52
cm de ancho,dimensiones internas de arco de
691x800 mm, con cierre inferior de seguridad
para evita el acceso a personal no autorizado,
soportes con pletinas para la fijacién a pared y
barandilla de seguridad de 112 cm de altura
para desembarcar desde la escalera, incluso
jaula de proteccion lacada segun DF, segln
normativa europea EN 14122-4 y entrega con
certificado de conformidad, para salvar una
altura de 4,04/4,32 m.
mg07gte010a 2,00 h Grua autopropulsada de brazo telescépico con 54,55 109,10
una capacidad de elevacion de 12ty 20 m de
altura maxima de trabajo.
mq08s0l020 9,81 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura 3,40 33,35
eléctrica.
mo047 10,15 h Oficial 12 montador de estructura metalica. 28,39 288,16
mo094 10,15 h Ayudante montador de estructura metalica. 25,25 256,29
% 2,00 % Costes directos complementarios 2.483,02 49,66
3,00 % Costes indirectos 2.532,68 75,98
Precio total por Ud .....cccocceveiiiiieicee e 2.608,66
3.3 I0E010b Ud Escalera vertical de seguridad con jaula de proteccion y barandilla fabricada

en aluminio, peldafios antideslizantes de 30x30mm,de 52 cm de
ancho,dimensiones internas de arco de 691x800 mm, con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de altura
para desembarcar desde la escalera, incluso jaula de proteccién lacada segun
DF, segln normativa europea EN 14122-4 y entrega con certificado de
conformidad, para salvar una altura de 6,84/7,12 m.

Incluye: Replanteo y marcado de los ejes. Corte y ajuste de las piezas de ser
preciso. Izado y presentacion de escalera. Aplomado. Resolucién de las
uniones a paramentos (pared o suelo). Reglaje de la pieza y ajuste definitivo
de las uniones. Comprobacién final del aplomado. Uniones al edificio.
Ejecucion de encuentros especiales y remates. Completamente montada,
instalada y rematada para su correco uso.

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N°  Cddigo

Ud Descripcion

Total

mt4lesc010ab

mq07gte010a

mg08s0l020

mo047
mo094
%

1,00 ud

2,00

9,81

14,15
14,15
2,00
3,00

ju e

%
%

Escalera vertical de seguridad con jaula de
proteccion y barandilla fabricada en aluminio,
peldafios antideslizantes de 30x30mm,de 52
cm de ancho,dimensiones internas de arco de
691x800 mm, con cierre inferior de seguridad
para evita el acceso a personal no autorizado,
soportes con pletinas para la fijacién a pared y
barandilla de seguridad de 112 cm de altura
para desembarcar desde la escalera, incluso
jaula de proteccion lacada segun DF, segun
normativa europea EN 14122-4 y entrega con
certificado de conformidad, para salvar una
altura de 6,84/7,12 m.

GruUa autopropulsada de brazo telescopico con
una capacidad de elevacion de 12ty 20 m de
altura méxima de trabajo.

Equipo y elementos auxiliares para soldadura
eléctrica.

Oficial 12 montador de estructura metalica.
Ayudante montador de estructura metdlica.
Costes directos complementarios

Costes indirectos

Precio total por Ud .....ccocceiiiiiiiiie e

2.443,60

54,55

3,40

28,39
25,25
3.345,06
3.411,96

2.443,60

109,10

33,35

401,72
357,29

66,90
102,36

3.514,32

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 YCX010 Ud Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el
periodo de tiempo que se requiera, reparacién o reposicion y transporte hasta
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.
Incluye: Nada.
Criterio de medicién de proyecto: Nimero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
colocadas seglin especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad
y Salud.
Sin descomposicién 179,61
3,00 % Costes indirectos 179,61 5,39
Precio total redondeado por Ud ........cccceviivveiiiieeninnenn. 185,00
4.2 YIX010 Ud Conjunto de equipos de proteccion individual, necesarios para el
cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Incluye: Nada.
Criterio de medicion de proyecto: Numero de unidades previstas, segun
Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.
Criterio de medicion de obra: Se medira el numero de unidades realmente
suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de
Seguridad y Salud.
Sin descomposicién 242,72
3,00 % Costes indirectos 242,72 7,28
Precio total redondeado por Ud .......cccccoviiiiiiiicininns 250,00

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
5 GESTION DE RESIDUOS
5.1 GRAO10 Ud Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos,
producidos en obras de construccién y/o demolicién, con contenedor de 3,5
m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra o centro de valorizacién o
eliminacién de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Criterio de valoracion econémica: El precio incluye el canon de vertido por
entrega de residuos.
Incluye: Carga a camién del contenedor. Transporte de residuos de
construccién a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos
de construccién y demolicion externa a la obra o centro de valorizacion o
eliminacién de residuos.
mq04res010cgd 2,00 Ud Cargay cambio de contenedor de 3,5 m3, para 96,58 193,16
recogida de residuos inertes de ladrillos, tejas
y materiales ceramicos, producidos en obras
de construccién y/o demolicién, colocado en
obra a pie de carga, incluso servicio de
entrega, alquiler y canon de vertido por
entrega de residuos.
% 2,00 % Costes directos complementarios 193,16 3,86
3,00 % Costes indirectos 197,02 591
Precio total redondeado por Ud .......cccccceeiiiiiiiiiciiennns 202,93

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Anejo de justificacion de precios

N° Cadigo Ud Descripcion Total
6 CONTROL DE CALIDAD
6.1 INFO1 Ud Certificado de Montaje de linea de vida como elemento de anclaje segin UNE
EN 735 tras montaje
Sin descomposicién 339,81
3,00 % Costes indirectos 339,81 10,19
Precio total redondeado por Ud ........ccccoeviiiveiviieeninnenn. 350,00

LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
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Pr esupuest o vy nedi ci 6n




LI NEA DE VI DA -

CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 1

Presupuesto parcial n° 1 ACTUACI ONES PREVI AS
Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al
1.1 0BC030 Ud Cala de viga de horm gon arnado
Apertura de cala de 10x20 cmy 5 cm de profundi dad, para inspecci 6n de
armado inferior de viga de hormi gén armado; y posterior cierre de |la cala.
Total Ud ............: 3,00 31, 50 94, 50
1.2 0BC020b Ud Cala de pilar de horm gén arnado
Apertura de cala de 10x20 cmy 5 cm de profundi dad, para inspecci 6n de
armado de pilar de horm gén armado; y posterior cierre de la cala
Total Ud ............: 3,00 29,75 89, 25
1.3 0BC100b Ud Cala en fabrica de ladrillo ceram co hueco
Apertura de cala de 50x50 cmen fabrica de ladrillo ceréam co hueco para
i nspecci 6n visual de las diferentes capas y del material base, y posterior
cierre de la cala
Total Ud ............: 3,00 19, 58 58, 74
1.4 0XP020 Ud Transporte de platafornma el evadora
Transporte a obra y retirada de plataforma el evadora de tijera, notor diésel
de 18 mde altura naxi na de trabajo
Total Ud ............: 1,00 191, 09 191, 09
1.5 0XP010 Ud Alquiler de platafornma el evadora
Al quiler diario de plataforma el evadora de tijera, notor diésel, de 18 mde
al tura méxi ma de trabajo.
Criterio de val oraci 6n econémica: El precio incluye el nantenimento y e
seguro de responsabilidad civil
I ncluye: Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de
seguri dad
Total Ud ............: 2,00 177, 19 354, 38
1.6 DQP020 nm2 Retirada de capa de protecci 6n de gravas en cubierta plana

Retirada de capa de protecci 6n formada por 10 cm de espesor de grava en
cubi erta plana, con nedios manual es y recuperaci 6n de |la grava para su
posterior reubicaci 6n

Incluye: Retirada de la grava. Acopio de los materiales a reutilizar.
Retirada y acopio de | os restos de obra. Linpieza de |os restos de obra
Carga manual de |os restos de obra sobre cam 6n o contenedor

Uds. Lar go Ancho Al to Subt ot a
Perimetro de
postes 32 0, 50 0, 50 8, 00
Total n2 ............: 8, 00 37,52 300, 16
1.7 DQNO10 nm2 Retirada de capa de inperneabilizaci én en cubierta
Retirada de capa de inperneabilizaci é6n en cubierta plana, con nedios
manual es, y carga nmanual sobre cam 6n o cont enedor
Incluye: Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Linpieza de |os
restos de obra. Carga nmanual del material retirado y restos de obra sobre
cam 6n o cont enedor
Uds. Lar go Ancho Al to Subt ot a
Perimetro de
postes 32 0, 50 0, 50 8, 00

Total n2 ............: 8, 00 50, 03 400, 24



LI NEA DE VIDA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 2
Presupuesto parcial n° 2 LINEAS DE VI DA

Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

2.1 YCL120 Ud Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con postes y con anortigua...
Linea de ancl aje horizontal permanente, de cable de acero, con anortiguador
de caidas, de 10 mde longitud, clase C, conpuesta por 1 anclaje terninal de
acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con
anortiguador de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedi o de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; cable flexible de
acero inoxi dable AI'SI 316, de 10 mm de di anetro, conpuesto por 7 cordones de
19 hilos; 3 postes de acero inoxidable AlSI 316, con placa de ancl aje; tensor
de caja abierta, con ojo en un extrenmo y horquilla en el extrenp opuesto;
conjunto de un sujetacables y un term nal nmanual; protector para cabo; placa
de sefiali zaci 6n y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones
para |l a sujecién de | os conponentes de la linea de anclaje al soporte

I ncluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de |os postes. Col ocacién y
fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Col ocaci 6n de conpl enent os

Uds. Lar go Ancho Al to Subt ot a
Cubi erta de
gravas (clim) 7,8 7, 80
Perimetro
cubi erta chapa 1,6 1, 60

Caset 6n este /

redondeo a 1 ud

(10m 1 1, 00
Caset 6n entrada

a cub. plana

transitabl e 1 1,00
Total Ud ............: 11, 40 1.152, 66 13. 140, 32
2.2 YCL120b Ud Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin postes y con anortigua...

Linea de ancl aje horizontal permanente, de cable de acero, con anortiguador
de caidas, de 10 mde longitud, clase C, conpuesta por 1 anclaje termnal de
acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje termnal con

anorti guador de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; 1 anclaje
intermedi o de acero inoxidable AlSI 316, acabado brillante; cable flexible de
acero inoxidable AlSI 316, de 10 nmm de di &netro, conpuesto por 7 cordones de
19 hilos; 3 anclajes; tensor de caja abierta, con ojo en un extrenp y
horquilla en el extrenp opuesto; conjunto de un sujetacables y un termna
manual ; protector para cabo; placa de sefiali zaci 6n y conjunto de dos

preci ntos de seguridad

I ncluye: Replanteo. Colocacién y fijacion de |os postes. Col ocacién y
fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Col ocaci 6n de conpl enent os

Uds. Lar go Ancho Al to Subt ot a
Cubierta
Lucernario 2,35 2,35
Cubi erta Chapa 1,3 1, 30
Total Ud ............: 3,65 610, 21 2.227,27
2.3 NINO13 n2 | nmperneabil i zaci 6n de cubiertas inclinadas, con | &m nas de EPDM

| nper neabi | i zaci 6n de cubiertas inclinadas, con una pendi ente nedia del 5%
con | &mi na inperneabilizante de caucho sintético EPDM de alta densi dad, de
1,5 nm de espesor, masa nominal 1,7 kg/n?, con armadura de fieltro de fibra
de vidrio, tipo nonocapa, total mente adherida al soporte con adhesivo de
neopreno y fijada en sol apes y bordes nedi ante sol dadura ternopl astica
Incluye: Aplicacion de |a capa de inprinmacion. Col ocaci 6n de | a geonenbrana
Resol uci 6n de | os puntos singul ares

Uds. Lar go Ancho Alto Subt ot a
Perimetro de
post es 32 0, 50 0, 50 8, 00
Total nm2 ............: 8, 00 34,34 274,72
2.4 YCL225 Ud Dispositivo de anclaje metalico fijado mecanicanente a la estructura

Di spositivo de anclaje "WJRTH', formado por placa de ancl aje de aluminio con
dos orificios y dos ancl aj es necani cos de expansi 6n, de acero inoxidable A4
fijado necani camente al soporte de hormi gon, para asegurar a un operario

I ncluye: Replanteo. Realizacién del taladro. Colocacién y fijacion de

di spositivo de ancl aje. Reparaci 6n de superficie dafada

Total Ud ............: 1,00 151, 25 151, 25



LI NEA DE VIDA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 3
Presupuesto parcial n° 2 LINEAS DE VI DA

Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al
2.5 HYA010 nm2 Remates y ayudas en edificio
Remat es y ayudas para dejar |las distintas partidas de | a obra conpl etanente
term nadas, incluyendo todos aquellos trabajos necesarios asi conp |os
distintos nateriales para su ejecuci 6n, segun |las indicaciones de |a DF.
Uds Lar go Ancho Alto Subt ot al
Perinetro de
post es 32 0, 50 0, 50 2,00 16, 00

Total n2 ............: 16, 00 25,50 408, 00



LI NEA DE VI DA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 4
Presupuesto parcial n° 3 ESCALERAS

Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

3.1 1 OE010bb Ud Escalera vertical de gato, de seguridad con jaula de proteccio6n y barandilla (2,92/3, ...

Escal era vertical de seguridad con jaula de protecci6n y barandilla fabricada
en al um ni o, peldafios antideslizantes de 30x30nm de 52 cm de
ancho, di mensi ones internas de arco de 691x800 nm con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de

al tura para desenbarcar desde |a escalera, incluso jaula de proteccio6n | acada
segun DF, segun nornmativa europea EN 14122-4 y entrega con certificado de
conform dad, para salvar una altura de 2,92/3,20 m

Incluye: Replanteo y nmarcado de los ejes. Corte y ajuste de | as piezas de ser
preci so. |zado y presentaci 6n de escal era. Apl omado. Resol uci 6n de |as

uni ones a paranentos (pared o suelo). Reglaje de la pieza y ajuste definitivo
de | as uni ones. Conprobaci 6n final del aplonmado. Uniones al edificio

Ej ecuci 6n de encuentros especiales y remates. Conpl et anente nontada

instalada y rematada para su correco uso

Total Ud ............: 2,00 1.533, 47 3. 066, 94

3.2 1 CEO10 Ud Escalera vertical de gato, de seguridad con jaula de proteccion y barandilla (4,04/4, ..

Escal era vertical de seguridad con jaula de protecci6n y barandilla fabricada
en al um ni o, peldafios antideslizantes de 30x30nm de 52 cm de
ancho, di mensi ones internas de arco de 691x800 nm con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de

al tura para desenbarcar desde |a escalera, incluso jaula de proteccio6n | acada
segun DF, segln nornmativa europea EN 14122-4 y entrega con certificado de
conform dad, para salvar una altura de 4,04/4,32 m

Incluye: Replanteo y nmarcado de los ejes. Corte y ajuste de las piezas de ser
preci so. |zado y presentaci 6n de escal era. Apl omado. Resol uci 6n de |as

uni ones a paranentos (pared o suelo). Reglaje de la pieza y ajuste definitivo
de | as uni ones. Conprobaci 6n final del aplonmado. Uniones al edificio

Ej ecuci 6n de encuentros especiales y remates. Conpl et anente nontada

instalada y rematada para su correco uso

Total Ud ............: 1,00 2.608, 66 2.608, 66

3.3 1 CE010b Ud Escalera vertical de gato, de seguridad con jaula de proteccion y barandilla (6,84/7, ...

Escal era vertical de seguridad con jaula de protecci6n y barandilla fabricada
en al um ni o, peldafios antideslizantes de 30x30nm de 52 cm de
ancho, di mensi ones internas de arco de 691x800 nm con cierre inferior de
seguridad para evita el acceso a personal no autorizado, soportes con
pletinas para la fijacion a pared y barandilla de seguridad de 112 cm de

al tura para desenbarcar desde |a escalera, incluso jaula de protecci6n | acada
segun DF, segun nornmativa europea EN 14122-4 y entrega con certificado de
conform dad, para salvar una altura de 6,84/7,12 m

Incluye: Replanteo y nmarcado de los ejes. Corte y ajuste de | as piezas de ser
preci so. |zado y presentaci 6n de escal era. Apl omado. Resol uci 6n de |as

uni ones a paranentos (pared o suelo). Reglaje de la pieza y ajuste definitivo
de | as uni ones. Conprobaci 6n final del aplonmado. Uniones al edificio

Ej ecuci 6n de encuentros especiales y remates. Conpl et anente nontada

instalada y rematada para su correco uso

Total Ud ............: 1,00 3.514, 32 3.514, 32



LI NEA DE VI DA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 5
Presupuesto parcial n° 4 SEGURI DAD Y SALUD

Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

4.1 YCX010 Ud Conjunto de sistenas de protecci 6n col ectiva
Conj unto de sistemas de protecci 6n col ectiva, necesarios para el cunplimento
de la nornativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.
I ncluso manteni m ento en condici ones seguras durante todo el periodo de
tienpo que se requiera, reparaci 6n o reposicion y transporte hasta el |ugar
de al macenaje o retirada a contenedor
I ncluye: Nada.
Criterio de nedici 6n de proyecto: Ninmero de uni dades previstas, segln Estudio
0 Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud
Criterio de nedicién de obra: Se medira el numero de uni dades real mente
col ocadas segun especificaciones de Estudi o o Estudi o Basico de Seguridad y

Sal ud.
Total Ud ............: 1,00 185, 00 185, 00
4.2 YI X010 Ud Conjunto de equi pos de protecci 6n individual

Conj unto de equi pos de protecci6n individual, necesarios para el cunplimento
de la nornativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

I ncl uye: Nada.

Criterio de nedici é6n de proyecto: Nunero de uni dades previstas, segun Estudio
0 Estudi o Basico de Seguridad y Sal ud

Criterio de nmedicién de obra: Se medira el numero de uni dades real mente

sum ni stradas segun especificaci ones de Estudio o Estudi o Basi co de Seguri dad
y Sal ud.

Total Ud ............ : 1,00 250, 00 250, 00



LI NEA DE VIDA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 6
Presupuesto parcial n° 5 GESTI ON DE RESI DUCS

Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

5.1 GRAO10 Ud Transporte de residuos inertes con contenedor.
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y material es ceram cos,
produci dos en obras de construcci 6n y/o denolici6n, con contenedor de 3,5 n#,
a vertedero especifico, instalaciéon de tratami ento de residuos de
construcci 6n y denolicién externa a la obra o centro de val orizaci én o
el im naci 6n de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en
obra del contenedor.
Criterio de val oraci 6n econém ca: El precio incluye el canon de vertido por
entrega de residuos.
I ncluye: Carga a cam 6n del contenedor. Transporte de residuos de
construcci 6n a vertedero especifico, instalacion de tratam ento de residuos
de construcci6n y denolicioén externa a |la obra o centro de val ori zaci 6n o
el i mi naci 6n de resi duos.

Total Ud ............: 1,00 202, 93 202, 93



LI NEA DE VI DA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA Pagi na 7
Presupuesto parcial n° 6 CONTROL DE CALI DAD

Cédi go Ud Denomni naci 6n Medi ci 6n Precio Tot al

6.1 I NFO1 Ud Certificado de Montaje de |inea de vida conp el enento de anclaje segun UNE EN 735 tra...
Certificado de Montaje de |inea de vida conmp el enento de ancl aj e segin UNE EN
735 tras nontaje

Total Ud ............: 1,00 350, 00 350, 00



Presupuesto de ejecuci 6n materi al

1. ACTUACIONES PREVIAS .. ... ... . . e, 1. 488, 36
2. LINEAS DE VI DA ... 16. 201, 56
3. ESCALERAS . .. . . 9. 189, 92
4. SEGURIDAD Y SALUD ... ... i 435, 00
5. GESTION DE RESIDUGCS . ... .. e 202, 93
6. CONTROL DE CALIDAD .. ... e 350, 00

Tot al : 27.867, 77

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n material a |a expresada cantidad de
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Proyecto: LiNEA DE VIDA - CENTRE POLI VALENT D ABRERA

Capitulo | nporte
1 ACTUACI ONES PREVIAS . .. e 1. 488, 36
2 LINEAS DE VI DA . 16. 201, 56
3 ESCALERAS . . . 9. 189, 92
4 SEGQURIDAD Y SALUD ... ..o 435, 00
5 GESTION DE RESI DUCS . . ..t e e e e e e e e, 202, 93
6 CONTROL DE CALIDAD . ...ttt e e e e e e e e e e 350, 00
Presupuest o de ej ecuci 6n nateri al 27.867, 77
13% de gastos general es 3.622,81
6% de beneficio industrial 1.672,07
Suma 33. 162, 65
21% | VA 6.964, 16
Presupuest o de ej ecuci 6n por contrata 40. 126, 81

Asci ende el presupuesto de ejecuci 6n por contrata a |a expresada cantidad de CUARENTA ML Cl ENTO
VEI NTI SEI S EURCS CON OCHENTA Y UN CENTI MOS.

Abrera, a fecha de firma el ectrénica
I ngeni ero Técnico |ndustria

53225 527 P JOFEL Firmado digitalmente por 53225527P
CARREGUI (R: JOFEL CARREGUI (R: B12632675)
B]2632675) Fecha: 2025.09.30 08:43:36 +02'00"

Jofel Carregui Ballester



Analisis porcentual de capitulos

Cadigo Designacion Importe total % PEM
01 ACTUACI ONES PREVI AS 1. 488, 36 5,34
02 Li NEAS DE VI DA 16. 201, 56 58, 14
03 ESCALERAS 9. 189, 92 32,98
04 SEGURI DAD Y SALUD 435, 00 1,56
05 GESTI ON DE RESI DUOCS 202, 93 0,73
06 CONTROL DE CALI DAD 350, 00 1, 26

Tot al 27.867, 77
Abrera, a fecha de firnmm el ectrodniga
I ngeni ero Técnico Industri al

53225527P E3355507F IO CARREGUI
JOFEL CARREGUI ::R: ?\1 22?)?57059) 3008:43:44

(R:B12632675) ‘o200

Jofel Carregui Ballester
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Estudio de gestion de residuos de
construccion y demolicion
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del "Real Decreto 105/2008. Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicién", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.
- Normativa y legislacién aplicable.

- ldentificacién de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra, codificados segun la "Decisién
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.

- Medidas para la prevencion de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacién a que se destinaran los residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacién con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos.

- Valoracion del coste previsto de la gestion de RCD.

2. AGENTES INTERVINIENTES

2.1. Identificacion
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en .

Los agentes principales que intervienen en la ejecucién de la obra son:

Promotor

Proyectista

Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucion A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucion material (Presupuesto de ejecucién material) de
30.260,19¢€.

2.1.1. Productor de residuos (promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Ultima de construir o demoler. Se pueden presentar
tres casos:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de construcciéon o demolicion; en aquellas
obras que no precisen de licencia urbanistica, tendra la consideracion de productor del residuo la persona fisica o
juridica titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un
cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Union Europea de residuos de construcciéon y
demolicion.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:

2.1.2. Poseedor de residuos (constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuara como Poseedor de los Residuos, siendo
responsabilidad del Productor de los residuos (promotor) su designacion antes del comienzo de las obras.

2.1.3. Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad publica o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la
recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacién y la eliminacién de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, asi como su restauracion o gestion ambiental de los residuos, con independencia de
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ostentar la condicion de productor de los mismos. Este sera designado por el Productor de los residuos (promotor) con
anterioridad al comienzo de las obras.

2.2. Obligaciones

2.2.1. Productor de residuos (promotor)

El productor inicial de residuos esta obligado a asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos, de conformidad con los
principios establecidos en los articulos 7 y 8. de la Ley 7/2022. Para ello, dispondra de las siguientes opciones:

a) Realizar el tratamiento de los residuos por si mismo, siempre que disponga de la correspondiente autorizacion para llevar
a cabo la operacion de tratamiento.

b) Encargar el tratamiento de sus residuos a un negociante registrado o a un gestor de residuos autorizado que realice
operaciones de tratamiento.

c) Entregar los residuos a una entidad publica o privada de recogida de residuos, incluidas las entidades de economia
social, para su tratamiento, siempre que estén registradas conforme a lo establecido en esta ley.

Dichas obligaciones deberan acreditarse documentalmente.

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion, que
contendr4 como minimo:

1. Una estimacion de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los residuos de construccion y
demolicion que se generardn en la obra, codificados con arreglo a la "Decisiébn 2014/955/UE. Lista europea de
residuos".

2. Las medidas para la planificacion y optimizacion de la gestion de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los residuos que se generaran en la
obra.

4. Las medidas para la separacion de los residuos en obra por parte del poseedor de los residuos.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podran ser
objeto de adaptacion a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucion, previo acuerdo de la
direccion facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relacion con el almacenamiento,
manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de
la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y demolicién, que formara parte del
presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentacion que acredite que los residuos de construccion y demolicion realmente
producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalacion de valorizacion o de
eliminacion para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el "Real Decreto 105/2008.
Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion” y, en particular, en el presente estudio
o en sus modificaciones. La documentacion correspondiente a cada afio natural debera mantenerse durante los cinco afios
siguientes.

Asimismo, esta obligado a suscribir un seguro u otra garantia financiera que cubra las responsabilidades a que puedan dar
lugar sus actividades atendiendo a sus caracteristicas, peligrosidad y potencial de riesgo, debiendo cumplir con lo previsto
en el articulo 23.5.c. de la Ley 7/2022. Quedan exentos de esta obligacién los productores de residuos peligrosos que
generen menos de 10 toneladas al afio.

En obras de demolicion, rehabilitacion, reparacion o reforma, debera preparar un inventario de los residuos peligrosos que
se generaran, que debera incluirse en el estudio de gestion de RCD, asi como prever su retirada selectiva, con el fin de
evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos
peligrosos.

En las obras de demolicion, deberan retirarse los residuos, prohibiendo su mezcla con otros residuos, y manejarse de
manera segura las sustancias peligrosas, en particular, el amianto.

La demolicion se llevara a cabo preferiblemente de forma selectiva, garantizando la retirada de, al menos, las siguientes
fracciones: madera, fracciones de minerales (hormigon, ladrillos, azulejos, ceramica y piedra), metales, vidrio, plastico y
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yeso. Aquellos elementos susceptibles de ser reutilizados tales como tejas, sanitarios o elementos estructurales, se
clasificaran de forma preferente en el lugar de generacion de los residuos y sin perjuicio del resto de residuos que ya tienen
establecida una recogida separada obligatoria.

En su caso, se dispondra de libros digitales de materiales empleados en las nuevas obras de construccion, de conformidad
con lo que se establezca a nivel de la Unién Europea en el ambito de la economia circular. Asimismo, se estableceran
requisitos de ecodisefio para los proyectos de construccion y edificacion.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o
garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con
los residuos de construcciéon y demolicion de la obra, en los términos previstos en la legislacion de las comunidades
auténomas correspondientes.

La responsabilidad del productor inicial o poseedor del residuo no concluira hasta que quede debidamente documentado el
tratamiento completo, a través de los correspondientes documentos de traslado de residuos, y cuando sea necesario,
mediante un certificado o declaracién responsable de la instalacién de tratamiento final, los cuales podran ser solicitados
por el productor inicial o poseedor

2.2.2. Poseedor de residuos (constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademas de las prescripciones previstas en la normativa
aplicable, esta obligado a presentar al promotor de la misma un plan que refleje cémo llevara a cabo las obligaciones que le
incumban en relacion a los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra.

El plan presentado y aceptado por el promotor, una vez aprobado por la direccion facultativa, pasara a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccidon y demolicidn, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccién y demolicion se destinaran
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

La entrega de los residuos de construccion y demolicion a un gestor por parte del poseedor habra de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, y la
identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demolicion efectlie Unicamente operaciones
de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega debera figurar también el gestor de
valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de construccion y demolicién por
parte de los poseedores a los gestores se regira por lo establecido en la legislacion vigente en materia de residuos.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estara obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas
de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacion o eliminacion.

La separacion en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se
produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el
poseedor podra encomendar la separacién de fracciones a un gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de
residuos de construccion y demolicion externa a la obra. En este Ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la
instalacion documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligaciéon recogida en el presente
apartado.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se ubique la obra, de forma
excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de
obra, podra eximir al poseedor de los residuos de construccidn y demolicion de la obligacion de separacion de alguna o de
todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construccion y demolicién estara obligado a sufragar los correspondientes costes de gestion

y a entregar al productor los certificados y la documentacion acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener
la documentacion correspondiente a cada afio natural durante los cinco afios siguientes.
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2.2.3. Gestor de residuos

Ademas de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de construccion y demolicién
cumplira con las siguientes obligaciones:

1.

3.

En el supuesto de actividades de gestion sometidas a autorizacién por la legislacion de residuos, llevar un registro en el
gue, como minimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cubicos, el tipo de
residuos, codificados con arreglo a la "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la identificacion del productor,
del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operacion anterior de gestién, el
método de gestion aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cubicos, y destinos de los productos y
residuos resultantes de la actividad.

Poner a disposicion de las administraciones publicas competentes, a peticion de las mismas, la informacién contenida
en el registro mencionado en el punto anterior. La informacion referida a cada afio natural debera mantenerse durante
los cinco afios siguientes.

Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccién y demolicion, los certificados acreditativos de
la gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nimero de licencia de la obra de
procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operacion exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberd ademas transmitir al poseedor o al gestor que le entregé los
residuos, los certificados de la operacion de valorizacion o de eliminacién subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.

En el supuesto de que carezca de autorizacion para gestionar residuos peligrosos, debera disponer de un procedimiento
de admision de residuos en la instalacion que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectardn y se
separaran, almacenaran adecuadamente y derivaran a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan
este caracter y puedan llegar a la instalacion mezclados con residuos no peligrosos de construccion y demolicion. Esta
obligacion se entendera sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su
caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

- Articulo 45 de la Constitucién Espafiola.

G GESTION DE RESIDUOS

Real Decreto sobre la prevencion y reduccién de la contaminacién del medio ambiente producida por el amianto

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicién
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestiéon de residuos (PEMAR) 2016-2022

Resolucion de 16 de noviembre de 2015, de la Direccion General de Calidad y Evaluacién Ambiental y Medio Natural, por la
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.

B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorizacion de materiales naturales excavados para su utilizaciéon en operaciones de relleno
y obras distintas a aquellas en las que se generaron

Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente.
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B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminacion de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transicion Ecolodgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economia circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada por:

Criterios para determinar cuando los residuos termoplasticos sometidos a tratamientos mecanicos y
destinados a la fabricacion de productos plasticos dejan de ser residuo con arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de
abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular

Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demogréfico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos

Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009

B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestion de residuos de la construccion de Catalufia (PROGROC), se
regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y demolicién, y el canon sobre la deposicion
controlada de los residuos de la construccion

Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejeria de Medio Ambiente y Vivienda de Catalufia.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los articulos 2, 3 y 4, los capitulos I, IV y V, la disposicidon derogatoria, las disposiciones adicionales y
las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los articulos 11 y 15 por:

Programa de Prevencion y Gestion de Residuos y Recursos de Catalufia (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacién y Medio Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilizacidon de los aridos reciclados procedentes de la valorizacion de residuos de la
construccion y demolicion

Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejeria de Accion Climatica, Alimentacion y Agenda Rural de Catalufia.
D.0.G.C.: 26 de enero de 2023

4. IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
GENERADOS EN LA OBRA.

Todos los posibles residuos de construccion y demolicion generados en la obra, se han codificado atendiendo a la
legislacién vigente en materia de gestion de residuos, "Decisién 2014/955/UE. Lista europea de residuos”, dando lugar a los
siguientes grupos:

Péagina 7 - 15



O =NGIT=C

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavacién
Como excepcidn, no tienen la condicién legal de residuos:

Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o
en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente
su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel Il: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construccion, de la
demolicién, de la reparacién domiciliaria y de la implantacion de servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los que estan compuestos:

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion
'RCD de Nivel I

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Pléastico

6 Vidrio

7 Yeso

8 Basuras

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros aridos

2 Hormigén

3 Ladrillos, tejas y materiales ceramicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Otros

S. ESTIMA(’ZION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en funcién del peso
de materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra,
determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los
productos suministrados.

El volumen de excavacion de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en funcién de
las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el
peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material segun "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Cédigo LER (I?ﬁ:;ldad aparente z)eso E/n(1)l31)1men
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el codigo 17 03 01. |17 03 02 1,00 0,030(0,030

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. 17 04 05 2,10 0,050(0,024
Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04 10. 17 04 11 1,50 0,000(0,000
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Material segun "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Cédigo LER (?/?]:‘;'dad aparente |(3t;350 Elnc:lal;men
3 Papel y carton

Envases de papel y carton. ‘15 0101 0,75 0,090(0,120

4 Plastico

Plastico. 170203  |0,60 0,000/0,000

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados

Material segun "Decision 2014/955/UE. Lista europea de residuos" z)eso 2/n(zlal)1men
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto 0,030 0,030
2 Madera 0,000 |0,000
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,050 |0,024
4 Papel y cartén 0,090 0,120
5 Plastico 0,000 |0,000
6 Vidrio 0,000 |0,000
7 Yeso 0,000 |0,000
8 Basuras 0,000 |0,000

Volumen de RCD de Nivel |l

140,00 ~

120,00 ~

100,00 ~

80,00

60,00

40,00 ~

20,00 ~

0,00 ~ I |

Asfalto
Metales
(incluidas sus
aleaciones)
Papel y carton

Pagina 9 - 15



O =NGIT=C

Volumen de RCD de Nivel |l

180,00 ~

160,00 ~

140,00 ~

120,00

100,00

o

80,00 ~

60,00 ~

40,00

20,00 ~

0,00 ~ 1

no pétrea
pétrea

RCD
potencialmente
peligrosos

RCD de naturaleza
RCD de naturaleza

Volumen de RCD de Nivel | y Nivel Il

180,00

160,00

140,00

120,00

100,00

0

80,00 ~

60,00

40,00

20,00 ~

0,00 |

Nivel |
Nivel Il

6. MEDIDAS PARA LA PLANIFICACION Y OPTIMIZACION DE LA GESTION DE
LOS RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION DE LA
OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de disefio, optando
por aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construccion y de explotacion, facilitando, ademas, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida Gtil con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucién, el constructor asumira la responsabilidad de organizar y
planificar la obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecucion.
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Como criterio general, se adoptaran las siguientes medidas para la planificacion y optimizacion de la gestién de los residuos
generados durante la ejecucién de la obra:

La excavacién se ajustara a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de
cimentacion, hasta la profundidad indicada en el mismo que coincidira con el Estudio Geotécnico correspondiente con el
visto bueno de la Direccién Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotara la extension de las bolsas
de los mismos.

Se evitara en lo posible la produccion de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el
proveedor la devolucién del material que no se utilice en la obra.

El hormigdn suministrado sera preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizaran en las partes
de la obra que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministraran justas en dimensién y extension, con el fin de evitar los
sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificara la ejecucion para proceder a la apertura de las piezas
minimas, de modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

Todos los elementos de madera se replantearan junto con el oficial de carpinteria, con el fin de optimizar la solucién,
minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizara con las cantidades minimas y estrictamente
necesarias para la ejecucion de la fase de la obra correspondiente, evitAndose cualquier trabajo dentro de la obra, a
excepcion del montaje de los correspondientes kits prefabricados.

Se solicitara de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje
posible, renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificacion y optimizacion de la
gestion de los residuos de la obra, se le comunicara de forma fehaciente al director de obra y al director de la ejecucién de
la obra para su conocimiento y aprobacion. Estas medidas no supondran menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni
interferirdn en el proceso de ejecucion de la misma.

7. OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACIQN O ELIMINACJON A QUE
SE DESTINARAN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacion de residuos de construcciéon y demolicién requerira autorizacion previa del
organo competente en materia medioambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente, en los términos establecidos
por la legislacion vigente en materia de residuos.

La autorizacién podra ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las
autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgara por un plazo de tiempo
determinado, y podra ser renovada por periodos sucesivos.

La autorizacion so6lo se concedera previa inspeccion de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y
comprobacion de la cualificacion de los técnicos responsables de su direccion y de que esté prevista la adecuada formacion
profesional del personal encargado de su explotacion.

Los aridos reciclados obtenidos como producto de una operacion de valorizacion de residuos de construccion y demolicion
deberan cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacion en otra construccion de los sobrantes de las tierras procedentes de la
excavacion, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales ceramicos o de los materiales no pétreos y metalicos, el
proceso se realizara preferentemente en el depdsito municipal.

Cuando se destinen residuos no peligrosos de construccion y demolicién, a la preparacién para la reutilizacion, el reciclado
y otra valorizacion de materiales, incluidas las operaciones de relleno, debera alcanzar como minimo el 70% en peso de los
producidos, excluyendo los materiales en estado natural de tierras sobrantes y restos de piedra definidos en la categoria 17
05 04 de la lista de residuos.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ”, se expresan las caracteristicas, su
cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:
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Material segun "Decisiéon 2014/955/UE. Lista europea de
residuos”

RCD de Nivel Il

Cadigo LER

Tratamiento

Peso

(t)

Destino

Volumen
(m3)

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el
codigo 17 03 01.

17 03 02

Reciclado

Planta reciclaje RCD 0,030

0,030

2 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero.

17 04 05

Reciclado

Gestor autorizado RNPs|0,050

0,024

Cables distintos de los especificados en el codigo 17 04
10.

3 Papel y cartén

1704 11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,000

0,000

Envases de papel y carton.

1501 01

‘Reciclado

‘Gestor autorizado RNPs|0,090

0,120

4 Plastico

Plastico.

170203

]Reciclado

]Gestor autorizado RNPs|0,000

0,000

Notas:
RCD: Residuos de construccién y demolicién
RSU: Residuos solidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

8. MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION EN OBRA

Los residuos de construccion y demolicion se separaran en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para
cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generacion de residuos para el total de la obra supere las cantidades

expresadas en la siguiente tabla:

TR0 DE RESIDUO Ty O I G e
Hormigén LER 17 01 01 0,00 >80 NO OBLIGATORIA

;ﬂ?}‘;ﬁ;’lggs oy ¥ raeriates $51ami%% 0,00 > 40 NO OBLIGATORIA
Piedra LER 17 05 04 0,00 OBLIGATORIA

Metales (incluidas sus aleaciones) LER 17 04 0,05 OBLIGATORIA

Madera LER 17 02 01 0,00 OBLIGATORIA

Plastico LER 17 02 03 0,00 OBLIGATORIA

Vidrio LER 17 02 02 0,00 OBLIGATORIA

Yeso LER 17 08 02 0,00 OBLIGATORIA

Papel y cartén LER 15 01 01 0,09 >0,50 NO OBLIGATORIA

Cuando el peso estimado de la fraccion de hormigon o de la fraccion de ladrillos/tejas/cerdmicos/azulejos supere los
umbrales de la tabla anterior, dichas fracciones deberan separarse de las fracciones minerales.

En aquellos casos en que sea obligatoria la clasificacion en obra de las fracciones de los residuos de construccion y
demolicién, se acreditard documentalmente esta obligacion mediante la entrega a los gestores autorizados con el fin de
solicitar la devolucion de la garantia correspondiente.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separacion en origen, el poseedor
podra encomendar la separacion de fracciones a un gestor de residuos en una instalacion de tratamiento de residuos de
construccion y demolicion externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de la instalacién
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre.

9. PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacion y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.
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Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

- Razén social.
- Cadigo de Identificacion Fiscal (C.1.F.).
- NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- Numero de inscripcién en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencion.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el dep6sito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicion, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacion econémica de las condiciones en las que es
viable esta operacién, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccién lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten
los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos
de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigén prefabricado seran considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitara la contaminacion mediante productos toxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera, acopios
o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacion y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislaciéon vigente sobre esta materia, asi
como la legislacion laboral de aplicacion.

10. VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION.

El coste previsto de la gestién de los residuos se ha determinado a partir de la estimaciéon descrita en el apartado 5,
"ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN
LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para cada unidad de obra, segun se detalla en el capitulo de Gestion de
Residuos del presupuesto del proyecto.

Subcapitulo TOTAL (€)

TOTAL 0,00

11. DETERMINACION DEL IMPORTE DE LA FIANZA

Con el fin de garantizar la correcta gestion de los residuos de construccién y demolicién generados en las obras, las
Entidades Locales exigen el depésito de una fianza u otra garantia financiera equivalente, que responda de la correcta
gestion de los residuos de construccion y demolicion que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la
legislacién autonémica y municipal.
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En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinacién del importe de la fianza, los importe minimo y
méximo fijados por la Entidad Local correspondiente.

- Costes de gestion de RCD de Nivel I:  4.00 €/m?
- Costes de gestion de RCD de Nivel Il:  10.00 €/m?
- Importe minimo de la fianza: 150.00 € - como minimo un 0.2 % del PEM.

- Importe maximo de la fianza: 60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantia financiera equivalente prevista en la gestion de RCD.

A.1. RCD de Nivel |
Tierras y pétreos de la excavacion 0,000 0,000 4,00
Total Nivel | 0,000 0,00
A.2. RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza pétrea 0,000 0,000 10,00
RCD de naturaleza no pétrea 0,170 0,174 10,00
RCD potencialmente peligrosos 0,000 0,000 10,00
Total Nivel Il 0,170 0,174 60,52 0,20
Total 60,52 0,20
Notas:
W Entre 150,00€ y 60.000,00€.
@ Como minimo un 0.2 % del PEM.

Costes administrativos, alquileres, portes, etc. 45,39 0,15

12. PLANOS DE LAS |INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL
ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y OTRAS OPERACIONES DE
GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, otras operaciones de
gestion de los residuos de construccion y demolicién dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.

En los planos, se especifica la ubicacion de:
- Las bajantes de escombros.

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.

- Los contenedores para residuos urbanos.

- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigén.

- La planta movil de reciclaje "in situ”, en su caso.

- Los materiales reciclados, como &ridos, materiales cerdmicos o tierras a reutilizar.

- El almacenamiento de los residuos y productos téxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Estos PLANOS podran ser objeto de adaptacion al proceso de ejecucién, organizacion y control de la obra, asi como a las
caracteristicas particulares de la misma, siempre previa comunicacion y aceptacion por parte del director de obra y del

director de la ejecucién de la obra.
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En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

13. DOCUMENTOS ADJUNTOS AL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION
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I. Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. Memoria

1.1. Consideraciones preliminares: justificacion, objeto y contenido

1.1.1. Justificacion

La obra proyectada requiere la redaccion de un Estudio Basico de Seguridad y Salud, ya que se cumplen las siguientes
condiciones:

a) El presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

b) No se cumple que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento a mas
de 20 trabajadores simultaneamente.

c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los dias de trabajo del total de los
trabajadores en la obra, no es superior a 500 dias.

d) No se trata de una obra de tineles, galerias, conducciones subterraneas o presas.

1.1.2. Objeto

En el presente Estudio Béasico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevencion de los
riesgos de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecucion de la obra, asi como las
instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

Se exponen unas directrices basicas de acuerdo con la legislacién vigente, en cuanto a las disposiciones minimas en
materia de seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevencion de
riesgos profesionales.

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud son:

o Garantizar la salud e integridad fisica de los trabajadores

« Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisacion, o por insuficiencia o falta de medios

« Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el
proceso constructivo

o Determinar los costes de las medidas de proteccion y prevencion

» Referir la clase de medidas de proteccion a emplear en funcién del riesgo

« Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecucién de la obra

e Aplicar técnicas de ejecucion que reduzcan al maximo estos riesgos

1.1.3. Contenido del EBSS

El Estudio Bésico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la
identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, asi
como la relacion de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas
alternativas, ademas de cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma.

En el Estudio Basico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar
en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparacion o
mantenimiento, siempre dentro del marco de la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales.

1.2. Datos generales

1.2.1. Agentes

Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se resefian:
o Promotor: Ajuntament d'Abrera
o Autor del proyecto: Engitec Projectes d'Enginyeria SL

o Constructor - Jefe de obra:
e Coordinador de seguridad y salud:
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I. Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. Memoria

1.2.2. Caracteristicas generales del Proyecto de Ejecucion

De la informacion disponible en la fase de proyecto basico y de ejecucién, se aporta aquella que se considera relevante y
gue puede servir de ayuda para la redaccién del plan de seguridad y salud.

« Denominacion del proyecto: LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA
¢ Plantas sobre rasante: 4

» Plantas bajo rasante: 0

e Presupuesto de ejecucion material: 27.867,77€

« Plazo de ejecucion: 3 meses

o NUm. max. operarios: 2

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno

En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada
evaluacién y delimitacion de los riesgos que pudieran causar.

 Direccién: Plaga Rebato, 1, Abrera (Barcelona)

e Accesos a la obra: El acceso y circulacion se realizara por el interior del edificio, y por las calles aledafas, de forma
gue se debera intentar que, aunque la realizacion de las obras pueda ejecutarse en horario en el que el edificio esté
en uso, ciertas tareas como las descargas y la elevacion de los materiales se deberan realizar preferentemente en
horario en el que no se produzca circulacion de personas por las inmediaciones.

» Topografia del terreno: Plana, sin desniveles que dificulten el trabajo.

« Edificaciones colindantes: Tiene dos edificaciones. Por el noroeste un edificio de viviendas y por el sureste un par de
naves industriales.

o Servidumbres y condicionantes: No tiene servidumbres.

» Condiciones climéticas y ambientales: El clima mediterraneo tipico, Csa en la clasificacion climéatica de Képpen, es un
tipo de clima mediterraneo y subtropical que se caracteriza por veranos secos, calurosos y con temperaturas medias
por encima de los 22 °C; e inviernos humedos y lluviosos, con temperaturas suaves.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehiculos se sefializar4 convenientemente el acceso de
los mismos, tomandose todas las medidas oportunas establecidas por la Direccion General de Trafico y por la Policia Local,
para evitar posibles accidentes de circulacion.

Se conservaran los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el minimo deterioro posible y reponiendo,
en cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algun desperfecto.

1.2.4. Caracteristicas generales de la obra
Descripcion de las caracteristicas de las unidades de la obra que pueden influir en la prevision de los riesgos laborales:

1.2.4.1. Actuaciones previas

Antes del inicio de cualquier trabajo, se procedera a colocar un vallado de proteccion que impida el acceso a la obra a
cualquier persona ajena a la misma, situando en él un acceso peatonal. El vallado ser4d compuesto por vallas trasladables
de malla electrosoldada y con malla de ocultacion colocada cobre ello, teniendo un minimo de 2m de altura en la zona
habilitada para escombros.

1.2.4.2. Cubierta

Las actuaciones se limitaran a instalar lineas de vida y una escalera de seguridad vertical (0 de gato) para acceder a la
misma.

1.3. Medios de auxilio

La evacuacion de heridos a los centros sanitarios se llevard a cabo exclusivamente por personal especializado, en
ambulancia. Tan solo los heridos leves podran trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la
supervision del responsable de emergencias de la obra.

Se dispondréa en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios mas préximos.
1.3.1. Medios de auxilio en obra

En la obra se dispondra de un armario botiquin portatil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un
lugar accesible a los operarios y debidamente equipado.
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Su contenido minimo sera:

¢ Desinfectantes y antisépticos autorizados
o Gasas estériles

o Algodon hidréfilo

e \Vendas

o Esparadrapo

¢ Apositos adhesivos

e Tijeras

¢ Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisara periddicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos
utilizados y sustituyendo los productos caducados.

1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales mas préximos

Se aporta la informacion de los centros sanitarios mas proximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a
producir un accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELEFONO DISTANCIA APROX. (KM)
Primeros auxilios Botiquin portatil En la obra
Asistencia  primaria|Hospital San Juan de Dios de Martorell
(Urgencias) Av. Mancomunitats Comarcals, 1, 3, 08760 Martorell, Barcelona 10,00 km
937742020

La distancia al centro asistencial mas proximo Av. Mancomunitats Comarcals, 1, 3, 08760 Martorell, Barcelona se estima en
30 minutos, en condiciones normales de tréfico.

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

Los servicios higiénicos de la obra cumpliran las "Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en las
obras" contenidas en la legislacion vigente en la materia.

Dadas las caracteristicas de la rehabilitacion, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que
puedan albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecucion lo permitan.

1.4.1. Vestuarios

Los vestuarios dispondran de una superficie total de 2,0 m2 por cada trabajador que deba utilizarlos simultaneamente,
incluyendo bancos y asientos suficientes, ademas de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar
la ropay el calzado.

1.4.2. Aseos
La dotacion minima prevista para los aseos es de:

« 1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen simultaneamente en la obra
e 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

¢ 1 lavabo por cada retrete

1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

¢ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor

La zona destinada a comedor tendra una altura minima de 2,5 m, dispondra de fregaderos de agua potable para la limpieza
de los utensilios y la vajilla, estara equipada con mesas y asientos, y tendra una provision suficiente de vasos, platos y
cubiertos, preferentemente desechables.

1.5. Identificacion de riesgos y medidas preventivas a adoptar
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1.5.1. Durante los trabajos previos ala ejecucion de la obra

Se expone la relacion de los riesgos mas frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecucion de la obra, con
las medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de proteccion individual (EPI), especificos para dichos trabajos.

1.5.1.1. Instalacioén eléctrica provisional
Riesgos mas frecuentes

» Electrocuciones por contacto directo o indirecto
» Cortes y heridas con objetos punzantes

e Proyeccioén de particulas en los ojos

« Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e Prevencion de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de proteccion de puesta a tierra y
dispositivos de corte (interruptores diferenciales)

e Se respetara una distancia minima a las lineas de alta tensién de 6 m para las lineas aéreas y de 2 m para las lineas
enterradas

e Se comprobara que el trazado de la linea eléctrica no coincide con el del suministro de agua

« Se ubicaran los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de
tierra independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera

« Se utilizaran solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas

e En caso de tender lineas eléctricas sobre zonas de paso, se situardn a una altura minima de 2,2 m si se ha dispuesto
algun elemento para impedir el paso de vehiculos y de 5,0 m en caso contrario

o Los cables enterrados estaran perfectamente sefializados y protegidos con tubos rigidos, a una profundidad superior a
0,4m

« Las tomas de corriente se realizaran a través de clavijas blindadas normalizadas

« Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleandose
una toma de corriente independiente para cada aparato o herramienta

Equipos de proteccion individual (EPI):

o Calzado aislante para electricistas

o Guantes dieléctricos.

» Banquetas aislantes de la electricidad.
o Comprobadores de tension.

e Herramientas aislantes.

o Ropa de trabajo impermeable.

* Ropa de trabajo reflectante.

1.5.2. Durante las fases de ejecucion de la obra

A continuacién se expone la relacion de las medidas preventivas mas frecuentes de caracter general a adoptar durante las
distintas fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se colocaran carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra

« Se prohibird la entrada a toda persona ajena a la obra.

e Los recursos preventivos de la obra tendrdn presencia permanente en aquellos trabajos que entrafien mayores
riesgos.

e Las operaciones que entrafien riesgos especiales se realizaran bajo la supervision de una persona cualificada,
debidamente instruida.

e La carga y descarga de materiales se realizara con precaucion y cautela, preferentemente por medios mecanicos,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caida

e La manipulacién de los elementos pesados se realizard por personal cualificado, utilizando medios mecanicos o
palancas, para evitar sobreesfuerzos innecesarios.

o Ante la existencia de lineas eléctricas aéreas, se guardaran las distancias minimas preventivas, en funcién de su
intensidad y voltaje.
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1.5.2.1. Actuaciones previas
Riesgos mas frecuentes

o Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
o Exposicién a temperaturas ambientales extremas.

o Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

» Cortes y heridas con objetos punzantes

» Electrocuciones por contacto directo o indirecto

« Intoxicacion por inhalaciéon de humos y gases

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

o Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

o Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor
insolacion.

» No se realizara ningun trabajo dentro del radio de accién de las méaquinas o vehiculos

o Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

Equipos de proteccion individual (EPI):

e Casco de seguridad homologado.

e Cinturdén de seguridad con dispositivo anticaida.

e Cinturdén portaherramientas

o Guantes de cuero.

» Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

» Botas de seguridad con plantillas de acero y antideslizantes
o Ropa de trabajo impermeable.

e Mascarilla con filtro

 Faja antilumbago.

o Gafas de seguridad antimpactos

1.5.2.2. Cubiertas
Riesgos mas frecuentes

« Caida por los bordes de cubierta o deslizamiento por los faldones
« Caida de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel

« Desprendimiento de cargas suspendidas.

o Exposicion a temperaturas ambientales extremas.

» Exposicion a vibraciones y ruido.

o Cortes y golpes en la cabeza y extremidades.

« Cortes y heridas con objetos punzantes

o Sobreesfuerzos, movimientos repetitivos o posturas inadecuadas.

Medidas preventivas y protecciones colectivas:

« El acopio de los materiales de cubierta se realizard en zonas alejadas de los bordes o aleros, y fuera de las zonas de
circulacion, preferentemente sobre vigas o soportes

e El acceso a la cubierta se realizara mediante escaleras de mano homologadas, ubicadas en huecos protegidos y
apoyadas sobre superficies horizontales, sobrepasando 1,0 m la altura de desembarque

o Se instalaran anclajes en la cumbrera para amarrar los cables y/o los cinturones de seguridad

o Se suspenderan los trabajos en caso de tormenta y cuando llueva con intensidad o la velocidad del viento sea superior
a 50 km/h.

o Cuando las temperaturas sean extremas, se evitara, en la medida de lo posible, trabajar durante las horas de mayor
insolacion.

« Los operarios no desarrollaran trabajos, ni permaneceran, debajo de cargas suspendidas.

 Se evitaran o reducirdn al maximo los trabajos en altura.

o Se utilizaran escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante la colocacion de barandillas o redes
homologadas
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Equipos de proteccion individual (EPI):

e Casco de seguridad homologado.

o Casco de seguridad con barboquejo.

« Cinturén de seguridad con dispositivo anticaida.
e Cinturén portaherramientas

o Guantes de cuero.

o Calzado con puntera reforzada

« Calzado con suela antideslizante

e Mascarilla con filtro mecéanico para el corte de ladrillos con sierra
o Ropa de trabajo impermeable.

¢ Faja antilumbago.

o Gafas de seguridad antiimpactos

1.5.3. Durante la utilizacién de medios auxiliares.

La prevencion de los riesgos derivados de la utilizacion de los medios auxiliares de la obra se realizara atendiendo a la
legislacion vigente en la materia.

En ningln caso se admitira la utilizacién de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la
normativa vigente.

En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sélo se utilizaran modelos normalizados, disponiendo de
barandillas homologadas y enganches para cinturon de seguridad, entre otros elementos.

Relacion de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

1.5.3.1. Escalera de mano
« Se revisara periddicamente el estado de conservacion de las escaleras.

« Dispondran de zapatas antideslizantes o elementos de fijacion en la parte superior o inferior de los largueros.
o Se transportaran con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas.

e Se apoyaran sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmoéviles, quedando
prohibido el uso como cufia de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares.

e Los travesafios quedaran en posicién horizontal y la inclinacién de la escalera sera inferior al 75% respecto al plano
horizontal.

« El extremo superior de la escalera sobresaldra 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la direccidn vertical.

o El operario realizara el ascenso y descenso por la escalera en posiciéon frontal (mirando los peldafios), sujetandose
firmemente con las dos manos en los peldafios, no en los largueros.

o Se evitard el ascenso o descenso simultdneo de dos 0 més personas.
o Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizara siempre el cinturén de seguridad
con dispositivo anticaida.

1.5.3.2. Visera de proteccioén

« La visera sobre el acceso a obra se construira por personal cualificado, con suficiente resistencia y estabilidad, para evitar
los riesgos mas frecuentes.

o Los soportes de la visera se apoyaran sobre durmientes perfectamente nivelados.
e Los elementos que denoten algun fallo técnico o mal comportamiento se desmontaran de forma inmediata para su
reparacion o sustitucion.

1.5.3.3. Andamio de borriquetas
« Los andamios de borriquetas se apoyaran sobre superficies firmes, estables y niveladas.

e Se empleara un minimo de dos borriquetas para la formacion de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el
uso de bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos.

« Las plataformas de trabajo estaran perfectamente ancladas a las borriquetas.

¢ Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro.
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1.5.3.4. Cesta elevadora
La cesta elevadora sélo debera ser usada por personal autorizado y debidamente formado.

No se debera utilizar la cesta elevadora en atmdsferas potencialmente explosivas, bajo condiciones climatoldgicas adversas
como lluvia, nieve o velocidades del viento superiores a 55 km/h, ni con iluminacion insuficiente.

Al circular con la cesta elevadora, el operador debera seguir siempre con la vista la trayectoria de la misma, circular por
terreno bien asentado, seco, limpio y libre de obstaculos, y respetar las normas de circulacién establecidas en el recinto de
la obra a demoler.

No se debera trabajar cerca de bordes de excavaciones, taludes, zanjas, desniveles y bordillos.

El desplazamiento se llevara a cabo de forma frontal, evitando tanto la realizaciéon de giros como la circulacién en terrenos
con pendientes superiores al 30%. El desplazamiento no se realizara nunca en direccién transversal a la pendiente.

Se debera conocer y respetar la carga maxima admisible, expresada como el nimero autorizado de personas y el peso del
equipo que se puede transportar.

Los EPI contra caidas de altura se deberan fijar al punto de enganche que haya dispuesto el fabricante en la plataforma y
nunca a una estructura fija.

1.5.4. Durante la utilizacién de maquinaria y herramientas

Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reduccién de riesgos debidos a la
utilizacion de maquinaria y herramientas durante la ejecucion de la obra se desarrollaran en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud, conforme a los siguientes criterios:

a) Todas las maquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondran de su correspondiente manual de
instrucciones, en el que estaran especificados claramente tanto los riesgos que entrafian para los trabajadores como
los procedimientos para su utilizaciéon con la debida seguridad.

b) No se aceptara la utilizacion de ninguna maquina, mecanismo o artificio mecénico sin reglamentacion especifica.

Relacion de maquinas y herramientas que esta previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y
protecciones colectivas:

1.5.4.1. Camion para transporte
e Las maniobras del camion seran dirigidas por un sefialista de trafico.

e Las cargas se repartiran uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los
materiales sueltos con una lona

« Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocara el freno en posicion de frenado y, en caso de estar
situado en pendiente, calzos de inmovilizacion debajo de las ruedas

e En las operaciones de carga y descarga se evitardn movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad,
permaneciendo siempre el conductor fuera de la cabina

1.5.4.2. Camion grua

 El conductor accedera al vehiculo descendera del mismo con el motor apagado, en posicién frontal, evitando saltar al
suelo y haciendo uso de los peldafios y asideros.

 Se cuidaréa especialmente de no sobrepasar la carga maxima indicada por el fabricante.
e La cabina dispondra de botiquin de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado.
e Los vehiculos dispondran de bocina de retroceso.

e Se comprobara que el freno de mano esta activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehiculo y
durante las operaciones de elevacion.

o La elevacién se realizara evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga.

1.5.4.3. Martillo picador

e Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el
paso del personal.

« No se realizaran ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha.
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o Se verificara el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras.

e Se cerrara el paso del aire antes de desarmar un martillo.

1.5.4.4. Maquinillo
e Seré utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada.

« El trabajador que utilice el maquinillo estara debidamente formado en su uso y manejo, conocera el contenido del manual
de instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios.

e Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobara el estado de los accesorios de seguridad, del cable de
suspension de cargas y de las eslingas.

e Se comprobara la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la
pluma.

 Dispondra de marcado CE, de declaracién de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante.
e Quedara claramente visible el cartel que indica el peso maximo a elevar.
o Se acotara la zona de la obra en la que exista riesgo de caida de los materiales transportados por el maquinillo.

» Se revisara el cable a diario, siendo obligatoria su sustitucion cuando el nimero de hilos rotos sea igual o superior al 10%
del total

« El anclaje del maquinillo se realizara segun se indica en el manual de instrucciones del fabricante
« El arriostramiento nunca se hara con bidones llenos de agua, de arena u de otro material.

« Se realizara el mantenimiento previsto por el fabricante.

1.5.4.5. Sierra circular
e Su uso esté destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra

o Para el corte de materiales ceramicos o pétreos se emplearan discos abrasivos y para elementos de madera discos de
sierra.

« Debera existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando.

« La zona de trabajo debera estar limpia de serrin y de virutas, para evitar posibles incendios.
e Las piezas a serrar no contendran clavos ni otros elementos metalicos.

« El trabajo con el disco agresivo se realizard en humedo.

« No se utilizara la sierra circular sin la proteccion de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas.

1.5.4.6. Cortadora de material ceramico

e Se comprobara el estado del disco antes de iniciar cualquier trabajo. Si estuviera desgastado o resquebrajado se
procedera a su inmediata sustitucion

« la proteccion del disco y de la transmision estara activada en todo momento

« No se presionara contra el disco la pieza a cortar para evitar el bloqueo

1.5.4.7. Equipo de soldadura
« No habra materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura.

 Antes de soldar se eliminaran las pinturas y recubrimientos del soporte

« Durante los trabajos de soldadura se dispondra siempre de un extintor de polvo quimico en perfecto estado y condiciones
de uso, en un lugar préximo y accesible.

e En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovacion de aire se instalaran extractores,
preferentemente sistemas de aspiracion localizada.

e Se paralizaran los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el area de trabajo.

» Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrdn de proteccion visual
adecuada, no permaneciendo en ningln caso con los ojos al descubierto.
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1.5.4.8. Herramientas manuales diversas

o La alimentacién de las herramientas se realizara a 24 V cuando se trabaje en ambientes himedos o las herramientas no
dispongan de doble aislamiento.

e El acceso a las herramientas y su uso estara permitido Gnicamente a las personas autorizadas.

« No se retiraran de las herramientas las protecciones disefiadas por el fabricante.

« Se prohibira, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares.
« Las herramientas eléctricas dispondran de doble aislamiento o estaran conectadas a tierra

« En las herramientas de corte se protegera el disco con una carcasa antiproyeccion.

o Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegeran con carcasas anticontactos eléctricos.

e Las herramientas se mantendran en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos,
manteniendo su caracter aislante para los trabajos eléctricos.

 Las herramientas eléctricas estaran apagadas mientras no se estén utilizando y no se podran usar con las manos o los
pies mojados.

e En los casos en que se superen los valores de exposicion al ruido que establece la legislacion vigente en materia de
proteccion de los trabajadores frente al ruido, se estableceran las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo
de protectores auditivos.

1.6. Identificacion de los riesgos laborales evitables

En este apartado se resefia la relacion de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos
mas frecuentes durante la ejecucion de la obra.

1.6.1. Caidas al mismo nivel
« La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

« Se habilitaran y balizaran las zonas de acopio de materiales.

1.6.2. Caidas a distinto nivel.
« Se dispondran escaleras de acceso para salvar los desniveles.

e Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas.
e Se mantendran en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles.

o Las escaleras de acceso quedaran firmemente sujetas y bien amarradas.

1.6.3. Polvo y particulas
e Se regara periédicamente la zona de trabajo para evitar el polvo.

e Se usaran gafas de proteccion y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o particulas.

1.6.4. Ruido
o Se evaluaran los niveles de ruido en las zonas de trabajo.

e Las maquinas estaran provistas de aislamiento acustico.

o Se dispondran los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos.

1.6.5. Esfuerzos
« Se evitara el desplazamiento manual de las cargas pesadas.

« Se limitara el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual.
« Se evitaran los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos.

 Se evitaran las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas.

1.6.6. Incendios
* No se fumara en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio.

Péagina 10 - 13



O =NGIT=C
I. Estudio Basico de Seguridad y Salud

1. Memoria

1.6.7. Intoxicaciéon por emanaciones
e Los locales y las zonas de trabajo dispondran de ventilacion suficiente.

o Se utilizaran mascarillas y filtros apropiados.

1.7. Relacién de los riesgos laborales que no pueden eliminarse

Los riesgos que dificilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caidas de objetos y
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y
colectivas, asi como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la
buena construccién.

1.7.1. Caida de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e Se montaran marquesinas en los accesos.

o La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
« Se evitar4 el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios.

« No se lanzaran cascotes ni restos de materiales desde los andamios.

Equipos de proteccion individual (EPI):

e Casco de seguridad homologado.
o Guantes y botas de seguridad.
¢ Uso de bolsa portaherramientas.

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e Se evitara la generacién de polvo de cemento.

Equipos de proteccion individual (EPI):

e Guantes y ropa de trabajo adecuada.

1.7.3. Electrocuciones

Medidas preventivas y protecciones colectivas:
 Se revisara periddicamente la instalacion eléctrica.
« El tendido eléctrico quedara fijado a los paramentos verticales.
e Los alargadores portatiles tendran mango aislante.

o La maquinaria portatil dispondra de proteccion con doble aislamiento.
« Toda la maquinaria eléctrica estara provista de toma de tierra.

Equipos de proteccion individual (EPI):

o Guantes dieléctricos.
o Calzado aislante para electricistas
e Banquetas aislantes de la electricidad.

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.
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Equipos de proteccion individual (EPI):

e Guantes, polainas y mandiles de cuero.

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades
Medidas preventivas y protecciones colectivas:

e La zona de trabajo permanecera ordenada, libre de obstaculos, limpia y bien iluminada.

Equipos de proteccion individual (EPI):

e Guantes y botas de seguridad.

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparacién y mantenimiento

En este apartado se aporta la informacion util para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros
trabajos de conservacion, reparacion y mantenimiento del edificio construido que entrafian mayores riesgos.

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas

Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se
efectle con riesgo de caida en altura, deberan utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el
presente Estudio Basico de Seguridad y Salud.

Durante los trabajos que puedan afectar a la via publica, se colocara una visera de proteccion a la altura de la primera
planta, para proteger a los transelntes y a los vehiculos de las posibles caidas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones

Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontaneria, eléctrica y de gas, deberan realizarse por personal
cualificado, cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, asi como en la
normativa vigente en cada materia.

Antes de la ejecucién de cualquier trabajo de reparacion o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, debera
elaborarse un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.

1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices

Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalacion pueda resultar toxica deberan realizarse con ventilacién
suficiente, adoptando los elementos de proteccion adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales

En la obra objeto del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales que suelen
presentarse en la demolicién de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las medidas de seguridad
y de proteccion. Cabe destacar:

« Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.

» Ejecucion de cerramientos exteriores.

e Formacion de los antepechos de cubierta.

» Colocacion de horcas y redes de proteccion.

o Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegeran mediante barandillas y redes homologadas.
« Disposicion de plataformas voladas.

 Elevacion y acople de los moédulos de andamiaje para la ejecucion de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia

El contratista debera reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia,
estableciendo las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formacion, que se
har& cargo de dichas medidas.

Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralizacion de su actividad, debiendo
estar garantizada la adecuada administracién de los primeros auxilios y, cuando la situacion lo requiera, el rapido traslado

del operario a un centro de asistencia médica.
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1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista

Dadas las caracteristicas de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada
contratista debera asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, segln se establece en la legislacion vigente
en la materia.

A tales efectos, el contratista debera concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitacion suficiente, que
deberan disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan
de seguridad y salud.

Dicha vigilancia incluird la comprobacion de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, asi como la
adecuacion de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparicién de riesgos no previstos y derivados
de la situacién que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que
tengan asignada la presencia haran las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las
actividades preventivas, debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las
medidas oportunas para corregir las deficiencias observadas.
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2.1.Y. Seguridad y salud

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificada por:

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Modificacién de los articulos 45, 47, 48 'y 49 de la Ley 31/1995.

B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Completada por:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
guimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completada por:

Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completada por:

Proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmésferas
explosivas en el lugar de trabajo

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Modificada por:

Ley de reforma del marco normativo de la prevencién de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Desarrollada por:

Desarrollo del articulo 24 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de
actividades empresariales

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 31 de enero de 2004
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Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicion a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completada por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
Su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevencion
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completado por:

Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
quimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Completado por:
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Proteccidon de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la
exposicién a vibraciones mecanicas

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencién

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificado por:

Medidas urgentes en materia agraria 'y de aguas en respuesta a la sequia y al agravamiento de las condiciones
del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatolégicas, asi como de
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promocién del uso del transporte publico colectivo terrestre por parte de los jévenes y prevencion de riesgos
laborales en episodios de elevadas temperaturas

Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulacién de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante
el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y ampliacién de su ambito de
aplicacion a los agentes mutagenos

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 5 de abril de 2003

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilizacién de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
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B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Modificacion del Reglamento de los Servicios de Prevencion y de las Disposiciones minimas de seguridad y de
salud en las obras de construccién

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Modificado por:

Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposicion final tercera. Modificacion de los articulos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

B.O.E.: 25 de agosto de 2007

Correccion de errores.

B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemas de proteccidn colectiva

2.1.1.1. YCU. Proteccién contraincendios

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercializacion de los
equipos a presion

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presion y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes
qguimicos durante el trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
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Completado por:

Proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2.Yl. Equipos de proteccion individual

Utilizacién de equipos de proteccién individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correccion de errores:

Correcciéon de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud
relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Completado por:

Disposiciones minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicién al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de
seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccién individual

Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrética.

B.O.E.: 8 de diciembre de 2021
2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

2.1.3.1. YMM. Material médico

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en
caso de accidente de trabajo, como parte de la accién protectora del sistema de la Seguridad Social

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tension e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia.
B.O.E.: Suplemento al n° 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificado por:

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Completado por:

Autorizacion para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plastico

Resolucion de 18 de enero de 1988, de la Direccién General de Innovacion Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley
sobre el libre acceso alas actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Texto consolidado

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instruccion Técnica Complementaria (ITC) BT 52 "Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehiculos eléctricos”, del Reglamento electrotécnico
para baja tensidn, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo

Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014

Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 20 de junio de 2020

Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democratica

B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad
industrial

Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democréatica.

B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
su adaptacion al principio de reconocimiento mutuo

Pagina 8 - 11



O =NGIT=C
I. Estudio Basico de Seguridad y Salud

2. Normativa y legislacion aplicables.

Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad

Cadigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico HS.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Codigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Orden por la que se modifican el Documento Basico DB-HE "Ahorro de energia" y el Documento Basico DB-HS
"Salubridad", del Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo

Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicacidn en el interior de las edificaciones

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desarrollado por:

Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo

Modificados los articulos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011

Modificado por:

Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisién Digital Terrestre y se regulan
determinados aspectos para la liberacidon del segundo dividendo digital

Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificado por:
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Orden por la que se regulan las caracteristicas de reaccion al fuego de los cables de telecomunicaciones en el
interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden

ITC/1644/2011, de 10 de junio, por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economia y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019

Requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022

Texto consolidado. Ultima modificacién: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrética.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5.YS. Sefializacién provisional de obras

2.1.5.1. YSB. Balizamiento

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

guimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al

ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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2.1.5.2. YSH. Sefalizacién horizontal

Instruccién 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Sefializacion vertical
Instruccién 8.3-IC Sefializacién de obras

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Sefalizacién manual

Instruccidn 8.3-IC Sefializacion de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Sefializacién de seguridad y salud

Sefializacion de seguridad y salud en el trabajo

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completado por:

Proteccidon de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes

guimicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Completado por:

Proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al

ruido

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevencion; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefializacion de seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo y el
R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes quimicos durante el trabajo

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Pliego de clausulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales

3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones

El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de
ejecucion, tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y
Salud, asi como las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la
construccion de la obra "LINEA DE VIDA - CENTRE POLIVALENT D'ABRERA", situada en Placa Rebato, 1, Abrera
(Barcelona), segun el proyecto redactado por Engitec Projectes d'Enginyeria SL. Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecucion de la obra o en los
futuros trabajos de conservacion, reparaciéon y mantenimiento.

3.1.2. Disposiciones facultativas

3.1.2.1. Definicién, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacién son las reguladas en sus
aspectos generales por la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion".

3.1.2.2. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros bajo
cualquier titulo.

Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio
Bésico, en su caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, facilitando copias a
las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autbnomos contratados directamente por el promotor, exigiendo la
presentacion de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.

El promotor tendré la consideracion de contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios
humanos y recursos propios, 0 en el caso de contratar directamente a trabajadores autbnomos para su realizacion o para
trabajos parciales de la misma.

3.1.2.3. El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecion a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Tomara en consideracion en las fases de concepcion, estudio y elaboracion del proyecto béasico y de ejecucion, los
principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislacion vigente.

3.1.2.4. El contratista y subcontratista

Contratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales
propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujecién al proyecto y al contrato.

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujecién al proyecto por el que se rige su
ejecucion.

El contratista comunicara a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluira el Plan de
Seguridad y Salud.

Adoptara todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencion de Riesgos Laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio Béasico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las 6rdenes efectuadas por
el coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra.

Supervisara de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
béasicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Entregara la informacién suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la obra,
donde se acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y
recursos materiales y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada accion preventiva de riesgos de la obra.
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Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe
destacar:

 Aplicar los principios de la accion preventiva que se recogen en la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

o Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

o Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones
sobre coordinacion de actividades empresariales, durante la ejecucién de la obra.

« Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autbnomos sobre todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.

o Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus
instrucciones durante la ejecucion de la obra.

Responderan de la correcta ejecucion de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autbnomos por ellos contratados.

Responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Direccion facultativa y del promotor, no eximirdn de sus
responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.5. Ladireccion facultativa
Se entiende como direccién facultativa:

El técnico o los técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la direccién y del control de la ejecucién
de la obra.

Las responsabilidades de la Direccion facultativa y del promotor, no eximen en ningun caso de las atribuibles a los
contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto

Es el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecucion, la aplicacion
de los principios y criterios generales de prevencion en materia de seguridad y salud.

3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecucion

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, es el técnico competente designado por el promotor,
que forma parte de la direccion facultativa.

Asumird las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:

« Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y
de organizacion, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultdnea o
sucesivamente, estimando la duracién requerida para la ejecucion de las mismas.

e Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los
trabajadores auténomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la accion preventiva recogidos
en la legislacién vigente.

o Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el
mismo.

« Organizar la coordinacion de actividades empresariales.

« Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicacion correcta de los métodos de trabajo.

o Adoptar las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Direccién
facultativa asumira esta funcion cuando no fuera necesaria la designacion de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autébnomos

Es la persona fisica, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad
profesional, sin sujecién a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el
subcontratista, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autonomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendra la consideracion de contratista o
subcontratista.

Los trabajadores auténomos cumpliran lo establecido en el plan de seguridad y salud.
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3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberan garantizar que los trabajadores reciban una informacién adecuada de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

El contratista facilitara a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y
salud y de sus posibles modificaciones.

3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de proteccién y materiales de construccién

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y Utiles de trabajo, deberan suministrar
la informacion que indique la forma correcta de utilizacién por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que
deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulacién o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de verificar el cumplimiento de las medidas incluidas en el Plan de Seguridad y Salud, el empresario designara
para la obra los recursos preventivos correspondientes, que podran ser:

a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.

b) Uno o varios miembros del servicio de prevencion propio de la empresa.

¢) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevencién ajenos.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberan dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato
cumplimiento de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una
ausencia, insuficiencia o falta de adecuacion de las mismas, se informara al empresario para que éste adopte las medidas
necesarias para su correccion, notificandose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la direccién
facultativa.

En el Plan de Seguridad y Salud se especificaran los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria,
especificandose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las
que inicialmente se prevé necesaria su presencia.

3.1.3. Formacion en Seguridad

Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formacién en las materias preventivas de
seguridad y salud, la empresa se encargara de su formacion para la adecuada prevencién de riesgos y el correcto uso de
las protecciones colectivas e individuales. Dicha formacion alcanzara todos los niveles de la empresa, desde los directivos
hasta los trabajadores no cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de maquinas
entre otros.

3.1.4. Reconocimientos médicos
La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedara garantizada por la empresa contratista, en funcién de los
riesgos inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislacion vigente.

Dicha vigilancia sera voluntaria, excepto cuando la realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los
efectos de las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para
otras personas o para el mismo trabajador.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo

3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designara al personal encargado de la adopcion de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin
de garantizar la prestacion de los primeros auxilios y la evacuacion del accidentado.

Se dispondrd, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquin perfectamente equipado con material
sanitario destinado a primeros auxilios.

El contratista instalara rotulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores
y participantes en la obra la informacion suficiente para establecer rapido contacto con el centro asistencial mas préximo.

3.1.5.2. Actuacioén en caso de accidente

En caso de accidente se tomaran solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el
accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningin caso se le movera, excepto cuando sea
imprescindible para su integridad.
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Se comprobaran sus signos vitales (consciencia, respiracion, pulso y presion sanguinea), se le intentara tranquilizar, y se le
cubrira con una manta para mantener su temperatura corporal.

No se le suministrara agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionaran las heridas con gasas
limpias.

El empresario notificara el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

3.1.6. Documentacién de obra

3.1.6.1. Estudio Bésico de Seguridad y Salud

Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el promotor, donde se precisan las normas de
seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificacion de los riesgos laborales que puedan ser evitados,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello.

Incluye también las previsiones y las informaciones Utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad
y salud, los previsibles trabajos posteriores.

3.1.6.2. Plan de seguridad y salud

En aplicacion del presente Estudio Basico de Seguridad y Salud, cada contratista elaborara el correspondiente plan de
seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en
el presente estudio basico, en funcién de su propio sistema de ejecucion de la obra. En dicho plan se incluirdn, en su caso,
las propuestas de medidas alternativas de prevencién que el contratista proponga con la correspondiente justificacion
técnica, que no podran implicar disminucidn de los niveles de proteccion previstos en este estudio basico.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucidon de la obra aprobara el plan de seguridad y salud
antes del inicio de la misma.

El plan de seguridad y salud podra ser modificado por el contratista en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la
evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la
misma, siempre con la aprobacién expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la direccion facultativa.

Quienes intervengan en la ejecucion de la obra, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de
prevencion de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podran presentar por
escrito y de forma razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud
estara en la obra a disposicién permanente de los mismos y de la direccion facultativa.

3.1.6.3. Acta de aprobacion del plan

El plan de seguridad y salud elaborado por el contratista serd aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra, por la direccidn facultativa o por la Administracion en el caso de obras puablicas, quien debera emitir un
acta de aprobacién como documento acreditativo de dicha operacidn, visado por el Colegio Profesional correspondiente.

3.1.6.4. Comunicacion de apertura de centro de trabajo

La comunicacion de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente sera previa al comienzo de los trabajos
y se presentara Unicamente por los empresarios que tengan la consideracion de contratistas.

La comunicacion contendra los datos de la empresa, del centro de trabajo y de produccion y/o almacenamiento del centro
de trabajo. Debera incluir, ademas, el plan de seguridad y salud.

3.1.6.5. Libro de incidencias

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existira un libro de incidencias
que constara de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Sera facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobacién del plan o la oficina de supervision de proyectos u
organo equivalente cuando se trate de obras de las administraciones publicas.

El libro de incidencias debera mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecucion de la obra, teniendo acceso la direccion facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores
autbnomos, asi como las personas u oOrganos con responsabilidades en materia de prevencion en las empresas
intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las administraciones publicas competentes, quienes podran hacer anotaciones en el
mismo.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de la obra, deberd notificar al contratista afectado y a los
representantes de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
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Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitira
una copia a la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, debera
especificarse si la anotacion se trata de una nueva observacion o supone una reiteracion de una advertencia u observacion
anterior.

3.1.6.6. Libro de 6rdenes
En la obra existird un libro de érdenes y asistencias, en el que la direccién facultativa resefiara las incidencias, érdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Las anotaciones asi expuestas tienen rango de 6rdenes o comentarios necesarios de ejecucion de obra y, en
consecuencia, seran respetadas por el contratista de la obra.

3.1.6.7. Libro de subcontratacion

El contratista debera disponer de un libro de subcontratacion, que permanecera en todo momento en la obra, reflejando por
orden cronolégico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una
determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores auténomos.

Al libro de subcontratacion tendran acceso el promotor, la direccion facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase
de ejecucion de la obra, las empresas y trabajadores autonomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevencion, los
delegados de prevencion, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que
intervengan en la ejecucion de la obra.

3.1.7. Disposiciones Econdmicas

El marco de relaciones econdmicas para el abono y recepcién de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o
en el correspondiente contrato de obra entre el promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

e Fianzas
« De los precios
o Precio basico

« Precio unitario

e Presupuesto de Ejecucion Material (PEM)

 Precios contradictorios

¢ Reclamacion de aumento de precios

e Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
 De la revision de los precios contratados

o Acopio de materiales

o Obras por administracion

 Valoracién y abono de los trabajos

» Indemnizaciones Mutuas

» Retenciones en concepto de garantia
e Plazos de ejecucion y plan de obra

e Liquidacién economica de las obras

« Liquidacion final de la obra

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

3.2.1. Medios de proteccion colectiva

Los medios de proteccidn colectiva se colocaran segun las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el
trabajo en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en si mismos.

Se repondran siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida util, después de estar sometidos a
solicitaciones limite, o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.

El mantenimiento sera vigilado de forma periodica (cada semana) por el Delegado de Prevencion.

3.2.2. Medios de proteccion individual
Dispondran de marcado CE, que llevaran inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.

Péagina 6 -8



O =NGIT=C
I. Estudio Basico de Seguridad y Salud
3. Pliego

Seran ergonoémicos y no causaran molestias innecesarias. Nunca supondran un riesgo en si mismos, ni perderan su
seguridad de forma involuntaria.

El fabricante los suministrara junto con un folleto informativo en el que apareceran las instrucciones de uso y
mantenimiento, nombre y direccion del fabricante, grado o clase de proteccién, accesorios que pueda llevar y
caracteristicas de las piezas de repuesto, limite de uso, plazo de vida util y controles a los que se ha sometido. Estara
redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de importacion, traducidos a la lengua oficial.

Seran suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazaran siempre que estén deteriorados, al final del periodo
de su vida util o después de estar sometidos a solicitaciones limite.

Se utilizaran de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de
Prevencion.

3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort

Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendran una temperatura, iluminacién, ventilacion y
condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos seran continuos, lisos
e impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o
antisépticos.

El contratista mantendra las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estaran provistas de agua
corriente fria y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabon, toallas y
recipientes de desechos.

3.2.3.1. Vestuarios

Seréan de facil acceso, estardn proximos al &rea de trabajo y tendran asientos y taquillas independientes bajo llave, con
espacio suficiente para guardar la ropa y el calzado.

Se dispondra una superficie minima de 2 m?2 por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura minima de 2,30 m.

Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitara una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

3.2.3.2. Aseos y duchas

Estaran junto a los vestuarios y dispondran de instalacion de agua fria y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los
grifos en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

Las cabinas tendran una superficie minima de 2 m? y una altura minima de 2,30 m.
La dotacion minima prevista para los aseos sera de:

1 ducha por cada 10 trabajadores o fraccion que trabajen en la misma jornada
« 1 retrete por cada 25 hombres o fraccién y 1 por cada 15 mujeres o fraccion

¢ 1 lavabo por cada retrete

« 1 urinario por cada 25 hombres o fraccion

¢ 1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo

« 1 jabonera dosificadora por cada lavabo

« 1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria

« 1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

3.2.3.3. Retretes

Seréan de facil acceso y estaran proximos al area de trabajo. Se ubicaran preferentemente en cabinas de dimensiones
minimas 1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.

Dispondran de ventilacion al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos 0 pasillos con
ventilacién exterior, evitando cualquier comunicacién con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.

Tendran descarga automatica de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se
dispondra de letrinas sanitarias o fosas sépticas.

3.2.3.4. Comedor y cocina

Los locales destinados a comedor y cocina estaran equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondran
de calefaccién en invierno. Quedaran separados de las areas de trabajo y de cualquier fuente de contaminacién ambiental.

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondran de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los
lugares previstos la preparacion de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.
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La superficie destinada a la zona de comedor y cocina serd como minimo de 2 m2 por cada operario que utilice dicha
instalacion.

53225527P
JOFEL s s
CARREGUI (R: JFe(ha 2025.09. 30(0844 30 ¢oz‘)oo‘
B12632675)

Pagina8-8



Anejo: Plan de Control de Calidad

O =NGIT=C




iNDICE

2.1.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

INTRODUCCION. 4
NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES. 6
Normativa de caracter general 6
X. Control de calidad y ensayos 9
XE. Estructuras de hormigén 9
XM. Estructuras metalicas 9
XS. Estudios geotécnicos 10
CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES. 12
CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA EJECUCION POR UNIDAD
DE OBRA. 14

CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES
EN EL EDIFICIO TERMINADO. 16

VALORACION ECONOMICA 18



1. INTRODUCCION.



O =NGIT=C

1. INTRODUCCION.

El Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE) establece las exigencias basicas de calidad que deben cumplir los edificios,
incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos basicos de seguridad y habitabilidad.

El CTE determina, ademas, que dichas exigencias béasicas deben cumplirse en el proyecto, la construccion, el
mantenimiento y la conservacién de los edificios y sus instalaciones.

La comprobacion del cumplimiento de estas exigencias basicas se determina mediante una serie de controles: el control de
recepcion en obra de los productos, el control de ejecucion de la obra y el control de la obra terminada.

Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido
en el Anejo | de la parte | del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicacion vigente, a las caracteristicas del proyecto y a lo estipulado en
el Pliego de Condiciones del presente proyecto.

Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente
referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.

El control de calidad de las obras incluye:

« El control de recepcion en obra de los productos.
« El control de ejecucioén de la obra.
« El control de la obra terminada.

Para ello:

1) El director de la ejecucion de la obra recopilara la documentacion del control realizado, verificando que es conforme
a lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.

2) El constructor recabard de los suministradores de productos y facilitard al director de obra y al director de la
ejecucion de la obra la documentacion de los productos anteriormente sefialada, asi como sus instrucciones de uso
y mantenimiento, y las garantias correspondientes cuando proceda.

3) La documentacion de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra podra servir, si
asi lo autorizara el director de la ejecucién de la obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentacién del seguimiento del control sera depositada por el director de la ejecucion de
la obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Publica competente, que asegure su
tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legitimo.
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2. NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLES.

2.1. Normativa de caréacter general

NORMATIVA DE CARACTER GENERAL

Ley de Ordenacion de la Edificacion
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999

Texto consolidado. Ultima modificacion: 15 de julio de 2015

Modificada por:

Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitacién edificatoria en el contexto del Plan de
Recuperacién, Transformacién y Resiliencia

Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada por:

Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento juridico espafiol diversas directivas de la Unidn
Europea en el &mbito de la contratacidon publica en determinados sectores: de seguros privados, de planes y
fondos de pensiones, del &mbito tributario y de litigios fiscales

Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020

Modificada por:

Ley de calidad de la Arquitectura

Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 15 de junio de 2022

Cédigo Técnico de la Edificacion (CTE)

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por:

Aprobacion del documento basico "DB-HR Proteccién frente al ruido” del Cédigo Técnico de la Edificacion y
modificacién del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores:

Correccion de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 20 de diciembre de 2007

Correccion de errores:
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Correccion de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificado por:

Modificacién del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008

Modificado por:

Modificacion de determinados documentos basicos del Coédigo Técnico de la Edificacion aprobados por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre

Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidn, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la
Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1y 2 y el anejo Il de la parte | del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democréatica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022
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Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Parte |

Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias basicas, contenido del proyecto,
documentacién del seguimiento de la obra y terminologia.

Modificado por:

Modificacion del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion

Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores:

Correccioén de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Cédigo
Técnico de la Edificacion

Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminacion de las personas con discapacidad

Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificado por:

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacion, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 22 de abril de 2010

Modificado por:

Anulado el articulo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacion

Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

B.O.E.: 30 de julio de 2010

Modificado por:

Ley de rehabilitacion, regeneracion y renovacion urbanas

Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.

Disposicion final undécima. Modificacion de los articulos 1y 2 y el anejo Il de la parte | del Real Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013

Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cddigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democréatica.

B.O.E.: 15 de junio de 2022
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Ley reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006
Desarrollada por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccion
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Correccion de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada por:

Modificacion de diversas leyes para su adaptacion a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y
su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada por:

Modificacion del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigracion.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento basico para la certificacion de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrética.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de calidad y ensayos

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la
edificacion y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidn, para el ejercicio de su
actividad

Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructuras de hormigon

Cédigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democréatica.

B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.2. XM. Estructuras metalicas

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero

Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-A.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Correccion de errores.
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B.O.E.: 25 de enero de 2008

Cédigo Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democratica.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

2.2.3. XS. Estudios geotécnicos

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Cdédigo Técnico de la Edificacion (CTE). Documento Basico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Modificado por:

Real Decreto por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion, aprobado por el Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo

Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCION EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS
MATERIALES.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las
condiciones de suministro; recepcion y control; conservacién, almacenamiento y manipulacion, y recomendaciones para su
uso en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.

El control de recepcion abarcara ensayos de comprobacion sobre aquellos productos a los que asi se les exija en la
reglamentacion vigente. Este control se efectuara sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptacion y
rechazo y adoptandose las decisiones alli determinadas.

El director de ejecucion de la obra cursara instrucciones al constructor para que aporte los certificados de calidad y el
marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.
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4. CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCION: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCION POR UNIDAD DE OBRA.

En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecucion por unidad de obra, se
enumeran las fases de la ejecucién de cada unidad de obra.

Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que la
calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la
calidad de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).

En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control minimas a realizar durante la
ejecucion de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecucion descritas en el Pliego, asi como las pruebas de
servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.

Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia minima de control a
realizar, incluyendo los aspectos mas relevantes para la correcta ejecucion de la unidad de obra, a verificar por parte del
director de ejecucion de la obra durante el proceso de ejecucion.

A continuacién se detallan los controles minimos a realizar por el director de ejecucion de la obra, y las pruebas de servicio
a realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

DQP020 Retirada de capa de proteccion de gravas en cubierta plana. 8,00 m2
|FASE ‘1 ‘Acopio de los materiales a reutilizar.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por capa de proteccion |m No se han apilado y almacenado en funcion de su
posterior gestion.

|FASE ‘2 ‘Retirada y acopio de los restos de obra.
Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
2.1|Acopio. 1 por capa de proteccion |m No se han apilado y almacenado en funcién de su
posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.
DQNO010 Retirada de capa de impermeabilizacién en cubierta. 8,00 m2

|FASE ‘1 ‘Acopio del material retirado.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1|Acopio. 1 por capa de|m No se han apilado y almacenado en funcién de su
impermeabilizacion posterior gestion.
m Se han vertido en el exterior del recinto.

GRAO010 Transporte de residuos inertes con contenedor. 1,00 ud
|FASE ‘1 ‘Carga a camion del contenedor.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
1.1|Naturaleza de los residuos. 1 por contenedor m Diferencias respecto a las especificaciones de

proyecto.

YCL225 Dispositivo de anclaje metélico fijado mecanicamente a la estructura. 1,00 ud
IFASE ‘1 ‘Realizacién del taladro.

Verificaciones N° de controles Criterios de rechazo
|1.1 Diametro del taladro. 1 por perforacion m Inferior a 13 mm.
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5. CONTROL DE RECEPCION DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.

En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se
establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.

Se realizaran tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislacion aplicable, contenidas en el preceptivo
ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el director de ejecucion de la
obra, como las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la direccion
facultativa durante el transcurso de la obra.

Péagina 16 - 18



6. VALORACION ECONOMICA



O =NGIT=C

6. VALORACION ECONOMICA

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligacién del constructor ejecutar la obra con sujecion al proyecto,
al contrato, a la legislacién aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecucion de la obra, a fin
de alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de
servicio, ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada y
especifica en el capitulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecucién material del proyecto.

En este capitulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o
laboratorios de control de calidad de la edificacién, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de
los realizados por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del
previsto en el preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por
el director de ejecucion de la obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros.

Firmado

53225527P  jigitaimente por

JOFEL 53225527P JOFEL
CARREGUI (R:

CARREGUI (R: 12632675
B12632675) Fecha: 20250930

08:44:09 +02'00"
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Segun figura en el "Real Decreto 314/2006. Cddigo Técnico de la Edificacién (CTE)", el proyecto definirda las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas
cumplen las exigencias basicas del CTE y demdas normativa aplicable. Esta definicién incluird, al menos, la siguiente
informacion contenida en el Pliego de Condiciones:

Las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma
permanente al edificio proyectado, asi como sus condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de
recepcion que deba realizarse. Esta informacion se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones
sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.

Las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones para su ejecucién y las
verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las
medidas a adoptar durante la ejecucién de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta informacion se encuentra en
el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecucién por unidades de obra, del presente Pliego
de Condiciones.

Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio. Esta informacidon se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones
en el edificio terminado, del presente Pliego de Condiciones.
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1. Disposiciones Generales

Las disposiciones de caracter general, las relativas a trabajos y materiales, asi como las recepciones de edificios y obras
anejas, se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Particulares para contratos con la Administracién Publica
correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".

1.2. Disposiciones Facultativas

1.2.1. Definicion, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificacion

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificacion son las reguladas por la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacién de la Edificacion".

Se definen agentes de la edificacion todas las personas, fisicas o juridicas, que intervienen en el proceso de la edificacion.
Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" y demas
disposiciones que sean de aplicacion y por el contrato que origina su intervencion.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificacion quedan recogidas en el capitulo III "Agentes
de la edificacidon", considerandose:

1.2.1.1. El promotor

Es la persona fisica o juridica, publica o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con
recursos propios o ajenos, las obras de edificacion para si o para su posterior enajenacion, entrega o cesion a terceros
bajo cualquier titulo.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificacion, impulsando la gestion necesaria para llevar a cabo la obra
inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Segun la legislacion vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas,
comunidades de propietarios, u otras analogas que asumen la gestidn econémica de la edificacién.

Cuando las Administraciones publicas y los organismos sujetos a la legislacién de contratos de las Administraciones
publicas actlen como promotores, se regiran por la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico" y, en lo no
contemplado en la misma, por las disposiciones de la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificaciéon".

1.2.1.2, El proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujecidon a la normativa técnica y urbanistica correspondiente, redacta el
proyecto.

Podran redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con
el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos segun lo previsto
en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacion de la Edificacion", cada proyectista asumira la titularidad de su proyecto.

1.2.1.3. El constructor o contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujecidn al Proyecto y al Contrato de obra.
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CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCION DE QUE LA LEY SENALA COMO RESPONSABLE EXPLICITO DE LOS VICIOS O
DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICION DE
ESTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4. El director de obra

Es el agente que, formando parte de la direccién facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y
demas autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacion al fin
propuesto.

Podran dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinacion del director de obra.

1.2.1.5. El director de la ejecucién de la obra

Es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, asume la funcidn técnica de dirigir la Ejecucion Material de la
Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccién y calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y analisis previo del proyecto de ejecucién una vez redactado por el director de obra, procediendo
a solicitarle, con antelacién al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos
complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera
solvente la ejecucidon de las mismas.

1.2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacion

Son entidades de control de calidad de la edificacién aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificacion
de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecucién de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y
la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificacidon los capacitados para prestar asistencia técnica,
mediante la realizacion de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificacién.

1.2.1.7. Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de
construccion.

Se entiende por producto de construccion aquel que se fabrica para su incorporacion permanente en una obra, incluyendo
materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso
de ejecucion.

1.2.2. Agentes que intervienen en la obra
La relacion de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3. Agentes en materia de seguridad y salud

La relacidon de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del
proyecto.

1.2.4. Agentes en materia de gestion de residuos

La relacion de agentes intervinientes en materia de gestion de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestion de
Residuos de Construccién y Demolicion.



O =NGIT=C
Pliego de condiciones

Pliego de clausulas administrativas

1.2.5. La direccion facultativa

La direccion facultativa estd compuesta por la Direccion de Obra y la Direccion de Ejecucion de la Obra. A la direccion
facultativa se integrara el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de la obra, en el caso de que
se haya adjudicado dicha mision a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecucién de la obra, dirigiendo el proceso de construccion
en funcion de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6. Visitas facultativas

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la direccién
facultativa. La intensidad y nimero de visitas dependera de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo
variar en funcion de los requerimientos especificos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al
efecto en cada caso y segun cada una de las fases de la obra. Deberan adaptarse al proceso légico de construccion,
pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en funcién de la fase concreta que se esté desarrollando en cada
momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7. Obligaciones de los agentes intervinientes

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificacion son las contenidas en la "Ley 38/1999. Ley de
Ordenacién de la Edificacidn" y demas legislacion aplicable.

1.2.7.1. El promotor
Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentacién e informacién previa necesaria para la redaccidon del proyecto, asi como autorizar al director de
obra, al director de la ejecucion de la obra y al contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulaciéon y capacitacion profesional necesaria, que garanticen el
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo
promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos
basicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demas autorizaciones administrativas procedentes que, de
conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construccidén de edificios, la urbanizacién que procediera en su entorno
inmediato, la realizacion de obras que en ellos se ejecuten y su ocupacion.

Garantizar los dafios materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada proteccion de los intereses de los usuarios
finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada,
tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislacion vigente, se deba
responder.

La suscripcidn obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los dafios
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres afos o que afecten a
la seguridad estructural en el plazo de diez afios, con especial menciéon a las viviendas individuales en régimen de
autopromocion, que se regiran por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Basico, en su caso, al igual que
a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello segin lo establecido en el "Real Decreto
1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccién".

Suscribir el acta de recepcidén final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptacion de las obras,
que podra efectuarse con o sin reservas y que debera abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de
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hacer mencidn expresa a reservas para la recepcidon, deberdn mencionarse de manera detallada las deficiencias y se
debera hacer constar el plazo en que deberan quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y
mantenimiento del mismo y demas documentacion de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

1.2.7.2. El proyectista

Redactar el proyecto por encargo del promotor, con sujecion a la normativa urbanistica y técnica en vigor y conteniendo la
documentacién necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demas permisos administrativos -proyecto basico-
como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al promotor las copias autorizadas
correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecucidon con el nivel de detalle grafico y escrito suficiente y calcular los
elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentacion y la estructura. Concretar en el Proyecto el
emplazamiento de cuartos de maquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos,
reservas de huecos de ventilacién, alojamiento de sistemas de telecomunicacion y, en general, de aquellos elementos
necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecucién, no pudiendo contravenirlo en modo alguno.
Debera entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al director de obra antes del inicio de las
obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el promotor la contratacion de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboracidn necesaria para que se produzca la adecuada coordinacion con los proyectos parciales exigibles por
la legislacion o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que
deberan ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona fisica. Los proyectos
parciales seran aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del director de obra y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislaciéon vigente en los que es
legalmente competente para su redaccion, excepto declinacion expresa del director de obra y previo acuerdo con el
promotor, pudiendo exigir la compensacidn econémica en concepto de cesidn de derechos de autor y de la propiedad
intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o
planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informatico.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentacion escrita como de los calculos de cualquier tipo,
asi como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.7.3. El constructor o contratista

Tener la capacitacion profesional o titulacidon que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construccion para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra,
efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita comprobar la conformidad de la ejecucion. Para ello,
elaborara el plan de obra y el programa de autocontrol de la ejecucidén de la estructura, desarrollando el plan de control
definido en el proyecto. El programa de autocontrol contemplara las particularidades concretas de la obra, relativas a
medios, procesos y actividades, y se desarrollard el seguimiento de la ejecucidn de manera que permita comprobar la
conformidad con las especificaciones del proyecto. Dicho programa sera aprobado por la direccidon facultativa antes del
inicio de los trabajos.
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Registrar los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol en un soporte, fisico o electrénico, que
estara a disposicién de la direccién facultativa. Cada registro deberd estar firmado por la persona fisica que haya sido
designada por el constructor para el autocontrol de cada actividad.

Mantener a disposicion de la direccion facultativa un registro permanentemente actualizado, donde se reflejen las
designaciones de las personas responsables de efectuar en cada momento el autocontrol relativo a cada proceso de
ejecucion. Una vez finalizada la construccidn, dicho registro se incorporara a la documentacion final de obra.

Definir un sistema de gestion de los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y
elementos que se colocan en la obra.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcidon de su propio sistema de
ejecucién de la obra. En dichos planes se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencién
propuestas, con la correspondiente justificacion técnica, que no podran implicar disminucidon de los niveles de proteccion
previstos en el estudio o estudio basico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluird el Plan de Seguridad y
Salud al que se refiere el "Real Decreto 1627/1997. Disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de
construccion".

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevencién de Riesgos laborales y
Seguridad y Salud que establece la legislacion vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustandose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los
medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, asi como cumplir las o6rdenes
efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecucion de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones
basicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentacion aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecucion como
de los proyectos complementarios, asi como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la
comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Facilitar la labor de la direccién facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujecion al
Proyecto de Ejecucion que debera haber examinado previamente, a la legislacidon aplicable, a las Instrucciones del director
de obra y del director de la ejecucion material de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construccion, que tiene la obligacion de
conocer y poner en practica, asi como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun cuando éstos criterios no
estuvieran especificamente resefiados en su totalidad en la documentacién de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de
todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del nimero
adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre si y que permitan
acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilizacion y finalizacion de la
obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectle las actuaciones pertinentes para
ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupcion, programandolas de manera coordinada con el director
de ejecucidon material de la obra.
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Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberan transcurrir sin dilacién
y con adecuado orden y concierto, asi como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectlen, y ordenando la modificacion de todas
aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los
preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion facultativa del director de la ejecucién de la
obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantias, documentacién minima exigible o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion, debiendo recabar de la direccion facultativa la
informacidn que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las caracteristicas y naturaleza de los
elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposicion del director de ejecucién material de la obra los medios auxiliares y personal necesario para efectuar
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la direccidn facultativa.

Auxiliar al director de la ejecucién de la obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste,
el acta correspondiente de inicio de obra, asi como la de recepcion final.

Efectuar la inspeccion de cada fase de la estructura ejecutada, dejando constancia documental, al objeto de comprobar
que se cumplen las especificaciones dimensionales del proyecto.

Facilitar a los directores de obra los datos necesarios para la elaboracidén de la documentacion final de obra ejecutada.

Suscribir las garantias de obra que se sefialan en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion" y que, en funcién
de su naturaleza, alcanzan periodos de 1 afio (dafios por defectos de terminacidon o acabado de las obras), 3 afos (dafios
por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 afios (dafios en
cimentacidn o estructura que comprometan directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4. La direccion facultativa

Constatar antes del inicio de la ejecucién de cada parte de la obra, que existe un programa de control para los productos y
para la ejecucidn, que haya sido redactado especificamente para la obra, conforme a lo indicado en el proyecto y la
normativa de obligado cumplimiento. Cualquier incumplimiento de los requisitos previos establecidos, provocara el
aplazamiento del inicio de la obra hasta que la direccion facultativa constate documentalmente que se ha subsanado la
causa que dio origen al citado incumplimiento.

Aprobar el programa de control antes de iniciar las actividades de control en la obra, elaborado de acuerdo con el plan de
control definido en el proyecto, que tenga en cuenta el cronograma o plan de obra del constructor y su procedimiento de
autocontrol.

Validar el control de recepcién, velando para que los productos incorporados en la obra sean adecuados a su uso y
cumplan con las especificaciones requeridas.

Verificar que los valores declarados en los documentos que acompafian al marcado CE son conformes con las
especificaciones indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa de obligado cumplimiento, ya que el marcado
CE no garantiza su idoneidad para un uso concreto.
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1.2.7.5. El director de obra

Dirigir la obra coordinandola con el Proyecto de Ejecucion, facilitando su interpretacion técnica, econdmica y estética a los
agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y
Asistencias, dando cuenta inmediata al promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado
desarrollo de las obras. Es facultad expresa y Unica la redaccién de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente
relacionadas con la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del
terreno; el calculo o recdlculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y
complementarios de la cimentacion y de la estructura vertical y horizontal;, los que afecten sustancialmente a la
distribucién de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composicion de huecos, asi como la
modificacion de los materiales previstos.

Asesorar al director de la ejecucion de la obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto
desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretacidn y ejecucion
del proyecto, asi como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas resefiar para la correcta interpretacién de lo proyectado,
sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y drdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, asi como firmar el visto bueno de las
certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del promotor, la supervision
de la documentacion que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidacion final,
todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas,
conllevan una variacién de lo construido con respecto al proyecto basico y de ejecucién y que afecten o puedan afectar al
contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentacion final de obra, en lo que respecta a la documentacién grafica y escrita del proyecto ejecutado,
incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios
deberan obligatoriamente entregarle la documentacién final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o
instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la
veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexara el Acta de Recepcién Final; la relacion identificativa de los agentes que han
intervenido en el proceso de edificacidn, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de
Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacidn.

La documentacién a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio
y el promotor debera entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de
viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que debera ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de
Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de
hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentacion.

Ademas de todas las facultades que corresponden al director de obra, expresadas en los articulos precedentes, es mision
especifica suya la direccion mediata, denominada alta direccidén en lo que al cumplimiento de las directrices generales del
proyecto se refiere, y a la adecuacion de lo construido a éste.

Cabe sefialar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las drdenes de los directores de obra en su labor de alta
direccion se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en
peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podra recusar al contratista y/o acudir a las autoridades judiciales,
siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y econémicas.

R
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1.2.7.6. El director de la ejecucién de la obra

Corresponde al director de ejecucion material de la obra, seguin se establece en la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la
Edificaciéon" y demas legislacion vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se sefialan a
continuacion:

La Direccidon inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepcién a pie de obra, previo a su acopio o colocacién definitiva, de todos los productos y
materiales suministrados necesarios para la ejecucion de la obra, comprobando que se ajustan con precisiéon a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptacién o rechazo de los
mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realizacion de pruebas y ensayos
que fueran necesarios.

Dirigir la ejecucion material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, asi
como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del director de obra.

Anticiparse con la antelacion suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al director
de obra o directores de obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demas productos suministrados, exigiendo la presentacion de los
oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecucion y disposicion de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho
cometido a todos los elementos de cimentacidn y estructura horizontal y vertical, con comprobacion de sus
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuacion a ficha técnica homologada,
didmetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados sefialados por la Instruccidon del
Hormigon vigente y de aplicacion.

Comprobacién del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las
pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicacién; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometria especifica, asi como a las distancias que deben guardarse entre
ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificacion de la adecuada puesta en obra de fabricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazoén y, en general, a
lo que atafie a la ejecucion material de la totalidad de la obra y sin excepcion alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de
los materiales y de la correcta construccién (lex artis) y a las normativas de aplicacién.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicacion y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisién de la
ejecucidn de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalizacion del edificio, dando las
ordenes precisas de ejecucion al contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno resefiar para la
correcta ejecucion material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las o6rdenes previamente efectuadas y la adecuacion de lo
realmente ejecutado a lo ordenado previamente.
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Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuacidon y su dimensionado,
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a las especificaciones del proyecto de ejecucion como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se debera hacer constar necesariamente en el Libro
de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los directores de obra que deberan necesariamente corroborarla para
su plena efectividad, y al promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo
cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente
coordinado y auxiliado por el contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demas actuaciones necesarias de
elementos estructurales, asi como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus
impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los directores de obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo
conocimiento de los mismos, proponiéndole la realizaciéon de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobacidn, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de union entre éstos, el
contratista, los subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentacion final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en
concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecucion de obra realizados bajo su supervision relativos a los elementos
de la cimentacidén, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentia de cubiertas y de fachadas, a las
verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desaglies de pluviales y demas aspectos
sefalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecucidn de las
obras y a la comprobacién y verificacion positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las 6rdenes efectuadas por el director de la ejecucién de la obra, se considerara como falta
grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella
trabajan, podra acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el contratista de las consecuencias legales y
econdmicas.

1.2.7.7. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificacién

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo vy, en todo caso, al director
de la ejecucion de la obra.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos
contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditacion oficial otorgada por las Comunidades Auténomas con
competencia en la materia.

Demostrar su independencia respecto al resto de los agentes involucrados en la obra. En consecuencia, previamente al
inicio de la misma, entregaran a la propiedad una declaraciéon firmada por la persona fisica que avale la referida
independencia, de modo que la direccidn facultativa pueda incorporarla a la documentacion final de la obra.

Efectuar los ensayos pertinentes para comprobar la conformidad de los productos a su recepcién en la obra, que seran
encomendados a laboratorios independientes del resto de los agentes que intervienen en la obra y dispondran de la

capacidad suficiente.
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Entregar los resultados de los ensayos al agente autor del encargo y, en todo caso, a la direccidn facultativa, que irdn
acompanados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, asi como la informacion relativa a
las fechas de la entrada de las muestras en el laboratorio y de la realizacidn de los ensayos.

1.2.7.8. Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen,
identidad y calidad, asi como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica
aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, asi como las garantias
de calidad correspondientes, para su inclusién en la documentacién de la obra ejecutada.

Proporcionar, cuando proceda, un certificado final de suministro en el que se recojan los materiales o productos, de modo
que se mantenga la necesaria trazabilidad de los materiales o productos certificados.

1.2.7.9. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi como recibir, conservar y transmitir la documentacién de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.2.8. Documentacion final de obra: Libro del Edificio

De acuerdo a la "Ley 38/1999. Ley de Ordenacién de la Edificacion", una vez finalizada la obra, el proyecto con la
incorporacion, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de
obra para la formalizacién de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacién se adjuntard, al menos, el acta de recepcidn, la relacidn identificativa de los agentes que han
intervenido durante el proceso de edificacion, asi como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y
sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicacion.

Toda la documentacién a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituird el {{Libro del Edificio}}, sera
entregada a los usuarios finales del edificio.

1.2.8.1. Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificacion mediante un adecuado uso y mantenimiento,
asi como recibir, conservar y transmitir la documentacion de la obra ejecutada y los seguros y garantias con que ésta
cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilizacion adecuada de los edificios o de parte de los mismos
de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentacién de la obra ejecutada.

1.3. Disposiciones Econdmicas

Se regiran por lo expuesto en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares para contratos con la Administracion
Publica correspondiente, segun lo dispuesto en la "Ley 9/2017. Ley de Contratos del Sector Publico".
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES

2.1. Prescripciones sobre los materiales

Para facilitar la labor a realizar, por parte del director de la ejecucién de la obra, para el control de recepcién en obra de
los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el "Real Decreto
314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en el presente proyecto se especifican las caracteristicas técnicas que
deberan cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberan cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los
distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serdn acordes con las distintas normas que
sobre ellos estén publicadas y que tendran un caracter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendran
preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesiéon de Documento de Idoneidad Técnica
que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

Este control de recepcidén en obra de productos, equipos y sistemas comprendera:

e El control de la documentacion de los suministros.
¢ El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad.
e El control mediante ensayos.

Por parte del constructor o contratista debe existir obligacion de comunicar a los suministradores de productos las
cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejandose que previamente al empleo de los mismos se
solicite la aprobacion del director de ejecucion de la obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de
calidad de la obra.

El contratista serd responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas,
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptacion de los mismos.

El contratista notificara al director de ejecucidn de la obra, con suficiente antelacién, la procedencia de los materiales que
se proponga utilizar, aportando, cuando asi lo solicite el director de ejecucion de la obra, las muestras y datos necesarios
para decidir acerca de su aceptacion.

Estos materiales seran reconocidos por el director de ejecucion de la obra antes de su empleo en obra, sin cuya
aprobacion no podran ser acopiados en obra ni se podra proceder a su colocacidon. Asi mismo, aun después de colocados
en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en
perjuicio del buen acabado de la obra, seran retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase seran a cargo del
contratista.

El hecho de que el contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.

La simple inspeccion o examen por parte de los Técnicos no supone la recepcidon absoluta de los mismos, siendo los
oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del contratista a
estos efectos hasta la recepcion definitiva de la obra.

2.1.1. Garantias de calidad (Marcado CE)

El término producto de construccién queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporacidn, con caracter
permanente, a las obras de edificacion e ingenieria civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

¢ Resistencia mecanica y estabilidad.

e Seguridad en caso de incendio.

e Higiene, salud y medio ambiente.

e Seguridad de utilizacién.

e Proteccion contra el ruido.

e Ahorro de energia y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construccién indica:

e Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales
contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guias DITE (Guias para el Documento de Idoneidad Técnica
Europeo).

e Que se ha cumplido el sistema de evaluacion y verificacion de la constancia de las prestaciones indicado en los
mandatos relativos a las normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.

Siendo el fabricante el responsable de su fijacion y la Administracion competente en materia de industria la que vele por
la correcta utilizacién del marcado CE.

Es obligacién del director de la ejecucion de la obra verificar si los productos que entran en la obra estan afectados por el
cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser asi, si se cumplen las condiciones establecidas en el

!
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"Reglamento (UE) N°© 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercializacion
de productos de construccidon y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".

El marcado CE se materializa mediante el simbolo “CE” acompanado de una informacion complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

En el producto propiamente dicho.

En una etiqueta adherida al mismo.

En su envase o embalaje.

En la documentacién comercial que le acompana.

Las letras del simbolo CE deben tener una dimensidén vertical no inferior a 5 mm.

Ademas del simbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones
complementarias, cuyo contenido especifico se determina en las normas armonizadas y Guias DITE para cada familia de
productos, entre las que se incluyen:

el numero de identificacion del organismo notificado (cuando proceda)

el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la direccién del fabricante

el nombre comercial o la marca distintiva de la fabrica

las dos ultimas cifras del afio en el que se ha estampado el marcado en el producto

el nimero del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

el numero de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los niUmeros de todas ellas

la designacién del producto, su uso previsto y su designacion normalizada

e informacién adicional que permita identificar las caracteristicas del producto atendiendo a sus especificaciones
técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composicion
especial, debiendo cumplir Unicamente las caracteristicas resefiadas anteriormente para el simbolo.

Dentro de las caracteristicas del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la menciéon "Prestacién no
determinada" (PND).

La opcién PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para
una determinada caracteristica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa caracteristica.

2.1.2. Aceros para estructuras metalicas
2.1.2.1. Aceros en perfiles laminados

2.1.2.1.1. Condiciones de suministro

m Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se produzcan deformaciones permanentes y
los dafios superficiales sean minimos. Los componentes deben estar protegidos contra posibles dafios en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).

m Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del montaje deben estar apilados por encima
del terreno y sin contacto directo con éste. Debe evitarse cualquier acumulacion de agua. Los componentes deben
mantenerse limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.

m Se verificara que las piezas de acero que lleguen a obra acabadas con imprimacion antioxidante tengan una preparacion
de superficies en grado SA21/2 segin UNE-EN ISO 8501-1 y hayan recibido en taller dos manos de imprimacion
anticorrosiva, libre de plomo y de cromados, con un espesor minimo de pelicula seca de 35 micras por mano, excepto
en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura.

m Se verificard que las piezas de acero que lleguen a obra con acabado galvanizado tengan el recubrimiento de zinc
homogéneo y continuo en toda su superficie, y no se aprecien grietas, exfoliaciones, ni desprendimientos en el mismo.

2.1.2.1.2. Recepcién y control
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® Documentacién de los suministros:

m Junto con la entrega del acero en perfiles laminados, el suministrador proporcionara una hoja de suministro en la
que se recogera, como minimo:
¢ Identificacion del suministrador.
e Cuando esté vigente el marcado CE, nimero de la declaracion de prestaciones.
e NUmero de serie de la hoja de suministro.
e Nombre de la fabrica.
o Identificacién del peticionario.
e Fecha de entrega.
e Cantidad de acero suministrado clasificado por geometria y tipos de acero.
e Dimensiones de los perfiles o chapas suministrados.
e Designacion de los tipos de aceros suministrados.
e En su caso, estar en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.
o Identificacién del lugar de suministro.
m Para los productos planos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccidn del fabricante.
¢ Si en el pedido se solicita inspeccion y ensayo, se debera indicar:
¢ Tipo de inspeccion y ensayos (especificos o no especificos).
e El tipo de documento de la inspeccion.
m Para los productos largos:
e Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los tipos S235, S275 y S355 de
grado JR queda a eleccidn del fabricante.

m Ensayos:
m La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza segun la normativa vigente.

2.1.2.1.3. Conservacion, almacenamiento y manipulacion

m Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo, o de una manera tal que pudieran haber
sufrido un deterioro importante, deberan ser comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen
cumpliendo con la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la corrosion atmosférica
pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para proporcionarles una base uniforme para la exposicidon a la
intemperie.

m El material debera almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones de su fabricante, cuando se disponga de
éstas.

2.1.2.1.4. Recomendaciones para su uso en obra

m El material no deberd emplearse si se ha superado la vida util en almacén especificada por su fabricante.

2.2. Prescripciones en cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra

Las prescripciones para la ejecucion de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes
apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto fisicas como quimicas, entre los diversos
componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura
especifica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.

NORMATIVA DE APLICACION
Se especifican las normas que afectan a la realizacién de la unidad de obra.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Indica como se ha medido la unidad de obra en la fase de redaccion del proyecto, medicion que luego sera comprobada en
obra.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

Antes de iniciarse los trabajos de ejecucién de cada una de las unidades de obra, el director de la ejecucién de la obra
habra recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentacion
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Serd preceptiva la aceptacién previa por parte del director de la ejecucién
de la obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

Asi mismo, se realizardn una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones
ambientales del entorno, y la cualificacion de la mano de obra, en su caso.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climaticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podran iniciarse los trabajos de ejecucion de
la unidad de obra, deberan interrumpirse o sera necesario adoptar una serie de medidas protectoras.

DEL CONTRATISTA

En algunos casos, sera necesaria la presentacion al director de la ejecucion de la obra de una serie de documentos por
parte del contratista, que acrediten su cualificacion, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo
de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesion de un Documento de Idoneidad
Técnica (DIT), deberan ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y
cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

PROCESO DE EJECUCION
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecucion de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las
condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.

FASES DE EJECUCION
Se enumeran, por orden de ejecucion, las fases de las que consta el proceso de ejecucion de la unidad de obra.

CONDICIONES DE TERMINACION
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad
de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecucidn del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecucion de cada unidad de obra, el contratista retirara los medios
auxiliares y procedera a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demas residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados,
cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero especifico o centro de acogida o transferencia.

PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio contratista o
empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no estan incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria
su realizacién por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente
capitulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion Material (PEM).

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no esta incluido en el precio de la
unidad de obra el coste del ensayo de densidad y humedad "in situ".
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CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservacion y
mantenimiento en obra, hasta su recepcién final.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cdmo se comprobaradn en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y
obtenida la aceptacion final por parte del director de ejecucidn de la obra.

La medicién del nimero de unidades de obra que ha de abonarse se realizara, en su caso, de acuerdo con las normas que
establece este capitulo, tendra lugar en presencia y con intervencidon del contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, sera valido el resultado que el director de
ejecucion de la obra consigne.

Todas las unidades de obra se abonaran a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonaran por las
unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en
cuanto a la Ejecucion por Unidad de Obra.

Estas unidades comprenden el suministro, canones, transporte, manipulacion y empleo de los materiales, maquinaria,
medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecucidn y costes indirectos derivados de estos conceptos, asi como
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecucion de la obra, tales como indemnizaciones por dafios a
terceros u ocupaciones temporales y costos de obtencién de los permisos necesarios, asi como de las operaciones
necesarias para la reposicion de servidumbres y servicios publicos o privados afectados tanto por el proceso de ejecucidon
de las obras como por las instalaciones auxiliares.

Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definicion de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el
proceso de ejecucidn, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.

No sera de abono al contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las
modificaciones autorizadas por la direccidn facultativa. Tampoco le serd abonado, en su caso, el coste de la restitucion de
la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la direccion facultativa para
subsanar cualquier defecto de ejecucion.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICION.
A continuacién, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capitulos de obra.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medicidn se referira al estado de las tierras una vez extraidas. Para ello, la
forma de obtener el volumen de tierras a transportar, sera la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento
medio que proceda, en funcidn de las caracteristicas del terreno.

Volumen de relleno en perfil compactado. La medicion se referira al estado del relleno una vez finalizado el proceso de
compactacion.

Volumen tedrico ejecutado. Sera el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con
mayores dimensiones.

CIMENTACIONES

Superficie tedrica ejecutada. Sera la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigdn hubiera
quedado con mayores dimensiones.
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Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigdn hubieran quedado con
mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS

Volumen tedrico ejecutado. Serd el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones tedricas
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales
hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS METALICAS
Peso nominal medido. Seran los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metalicos los pesos nominales
que, segun dimensiones y tipo de acero, figuren en tablas.

ESTRUCTURAS (FORJADOS)

Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se medira la superficie de los forjados de cara exterior a cara
exterior de los zunchos que delimitan el perimetro de su superficie, descontando Unicamente los huecos o pasos de
forjados que tengan una superficie mayor de X m2.

En los casos de dos pafios formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o
empotren en una jacena o muro de carga comun a ambos pafos, cada una de las unidades de obra de forjado se
medira desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jdcena o muro de carga comun.

En los casos de forjados inclinados se tomara en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el
mismo criterio anteriormente sefialado para la deduccién de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se aplicara el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m2. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones
descontando Unicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m2, lo que significa que:

Cuando los huecos sean menores de X m2 se mediran a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir
ningun hueco, en compensaciéon de medir hueco por macizo, no se mediran los trabajos de formacion de mochetas
en jambas y dinteles.

Cuando los huecos sean mayores de X m2, se deducira la superficie de estos huecos, pero se sumara a la medicion
la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.

Deduciendo todos los huecos. Se mediran los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la
superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecucion de todos los trabajos precisos para la resolucion del hueco,
asi como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.

A los efectos anteriores, se entendera como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o
ventana. En caso de tratarse de un vacio en la fabrica sin dintel, antepecho ni carpinteria, se deducira siempre el
mismo al medir la fabrica, sea cual fuere su superficie.

En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en
una o dos hiladas de regularizacion que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medicion de las
unidades de obra se medirda su altura desde el forjado y, en compensacién, no se mediran las hiladas de
regularizacion.
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INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medicidon segun desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos
ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m2, el exceso sobre los X m2. Los paramentos verticales y
horizontales se mediran a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m2. Para huecos de mayor
superficie, se descontard Unicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerara incluida la
ejecucion de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no seran
objeto de descuento, sea cual fuere su dimension.

2.2.1. Actuaciones previas

Unidad de obra 0XP010: Alquiler de plataforma elevadora.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Alquiler diario de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 18 m de altura maxima de trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Revision periddica para garantizar su estabilidad y condiciones de seguridad.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Amortizacién en forma de alquiler diario, segun condiciones definidas en el contrato suscrito con la empresa
suministradora.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el mantenimiento y el seguro de responsabilidad civil.

Unidad de obra 0XP020: Transporte de plataforma elevadora.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte a obra y retirada de plataforma elevadora de tijera, motor diésel, de 18 m de altura maxima de trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

2.2.2. Demoliciones

Unidad de obra DQP020: Retirada de capa de proteccion de gravas en cubierta plana.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retirada de capa de proteccion formada por 10 cm de espesor de grava en cubierta plana, con medios manuales y
recuperacion de la grava para su posterior ubicacion en otro emplazamiento, y carga manual sobre camion o contenedor.
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CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segun documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION

Retirada de la grava. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar sobre camion. Retirada y
acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camioén o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra DQNO010: Retirada de capa de impermeabilizacion en cubierta.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Retirada de capa de impermeabilizacion en cubierta plana, con medios manuales, y carga manual sobre camién o
contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie medida segin documentacion grafica de Proyecto.

FASES DE EJECUCION
Retirada del elemento. Acopio del material retirado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material retirado y
restos de obra sobre camidn o contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira la superficie realmente desmontada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.3. Instalaciones

Unidad de obra IOE010: Escalera vertical de gato, de seguridad con jaula de proteccion y barandilla
(4,04/4,32 m.)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las partes de la estructura que vayan a quedar en contacto con el terreno
queden embebidas en hormigon.

No se pintaran éstos elementos para evitar su oxidacion.

Si han de permanecer algun tiempo a la intemperie, se recomienda su proteccion con lechada de cemento.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Escalera metdlica de emergencia situada en el exterior del edificio, compuesta de zancas y mesetas, para 3 plantas, de
altura maxima de planta 3 m, recta y con dos tramos rectos, con una anchura (til de 1 m para una sobrecarga de uso de
400 kg/m2, Euroclase Al de reaccion al fuego, segiin UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante
uniones soldadas. Compuesta de: ESTRUCTURA metalica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por
dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta
con perfiles HEB. PELDANEADO Y MESETA de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA
de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frio, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su
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perimetro y en el hueco de la escalera. Incluso placas de anclaje a la cimentacién y a la estructura del edificio, piezas
especiales y despuntes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacién y accesibilidad.

- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucidon de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacidn que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de los ejes de los pilares metalicos. Corte y ajuste de las piezas. Izado y presentacidn de las
vigas. Aplomado. Resolucion de las uniones a la base de cimentacion. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las
uniones. Comprobacion final del aplomado. Uniones al edificio. Ejecucion de encuentros especiales y remates.
Aplicacidén de dos manos de imprimacion anticorrosiva.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccidn.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacidn sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la cimentacion.

Unidad de obra IOE010b: Escalera vertical de gato, de seguridad con jaula de proteccion y barandilla
(6,84/7,12 m.)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las partes de la estructura que vayan a quedar en contacto con el terreno
queden embebidas en hormigon.

No se pintaran éstos elementos para evitar su oxidacion.
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Si han de permanecer algun tiempo a la intemperie, se recomienda su proteccion con lechada de cemento.

La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Escalera metdlica de emergencia situada en el exterior del edificio, compuesta de zancas y mesetas, para 3 plantas, de
altura maxima de planta 3 m, recta y con dos tramos rectos, con una anchura Gtil de 1 m para una sobrecarga de uso de
400 kg/mz2, Euroclase Al de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante
uniones soldadas. Compuesta de: ESTRUCTURA metalica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por
dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta
con perfiles HEB. PELDANEADO Y MESETA de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA
de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frio, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su
perimetro y en el hueco de la escalera. Incluso placas de anclaje a la cimentacion y a la estructura del edificio, piezas
especiales y despuntes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacidon y accesibilidad.

- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucidon de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacidn que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de los ejes de los pilares metalicos. Corte y ajuste de las piezas. Izado y presentacion de las
vigas. Aplomado. Resolucidn de las uniones a la base de cimentacién. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las
uniones. Comprobacién final del aplomado. Uniones al edificio. Ejecucion de encuentros especiales y remates.
Aplicacién de dos manos de imprimacién anticorrosiva.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitiran correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccion.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitara la actuacion sobre el elemento de acciones mecanicas no previstas en el calculo.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la cimentacion.

Unidad de obra IOE010bb: Escalera vertical de gato, de seguridad con jaula de proteccién y barandilla
(2,92/3,20 m.)

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Para evitar posibles corrosiones es preciso que las partes de la estructura que vayan a quedar en contacto con el terreno
queden embebidas en hormigon.

No se pintaran éstos elementos para evitar su oxidacion.

Si han de permanecer algun tiempo a la intemperie, se recomienda su proteccion con lechada de cemento.
La zona de soldadura no se pintara.

No se pondra en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Escalera metdlica de emergencia situada en el exterior del edificio, compuesta de zancas y mesetas, para 3 plantas, de
altura maxima de planta 3 m, recta y con dos tramos rectos, con una anchura Gtil de 1 m para una sobrecarga de uso de
400 kg/m2, Euroclase Al de reaccion al fuego, segin UNE-EN 13501-1, elaborada en taller y montada en obra mediante
uniones soldadas. Compuesta de: ESTRUCTURA metadlica de perfiles de acero S 275 JR laminado en caliente, formada por
dos soportes intermedios con perfiles HEB, viga zanca con perfiles IPE y viga ménsula para soporte de la viga de meseta
con perfiles HEB. PELDANEADO Y MESETA de chapa lagrimada de acero galvanizado, de 3 mm de espesor y BARANDILLA
de 1,10 m de altura, de tubo de acero laminado en frio, de 40x20x1,5 mm y 20x20x1,5 mm, colocada en todo su
perimetro y en el hueco de la escalera. Incluso placas de anclaje a la cimentacion y a la estructura del edificio, piezas
especiales y despuntes.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-SUA Seguridad de utilizacidon y accesibilidad.

- NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES
No se realizaran trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.

DEL CONTRATISTA
Presentara para su aprobacion, al director de la ejecucién de la obra, el programa de montaje de la estructura,
basado en las indicaciones del Proyecto, asi como la documentacidn que acredite que los soldadores que
intervengan en su ejecucion estén certificados por un organismo acreditado.
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PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Replanteo y marcado de los ejes de los pilares metalicos. Corte y ajuste de las piezas. Izado y presentacién de las
vigas. Aplomado. Resolucion de las uniones a la base de cimentacion. Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las
uniones. Comprobaciéon final del aplomado. Uniones al edificio. Ejecucidn de encuentros especiales y remates.
Aplicacion de dos manos de imprimacion anticorrosiva.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las cargas se transmitirdn correctamente a la estructura. El acabado superficial sera el adecuado para el posterior
tratamiento de proteccién.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se evitard la actuacidn sobre el elemento de acciones mecdanicas no previstas en el calculo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente ejecutadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio no incluye la cimentacion.

2.2.4. Aislamientos e impermeabilizaciones

Unidad de obra NINO13: Impermeabilizaciéon de cubiertas inclinadas, con laminas de EPDM.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Impermeabilizacion de cubiertas inclinadas, con una pendiente media del 5%, con lamina impermeabilizante de caucho
sintético EPDM de alta densidad, de 1,5 mm de espesor, masa nominal 1,7 kg/m2, con armadura de fieltro de fibra de
vidrio, tipo monocapa, totalmente adherida al soporte con adhesivo de neopreno y fijada en solapes y bordes mediante
soldadura termoplastica.

NORMATIVA DE APLICACION
Ejecucion:

- CTE. DB-HS Salubridad.

- CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Superficie del faldon medida en verdadera magnitud, segin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, esta limpia y carece de restos de obra.

AMBIENTALES
Se suspenderan los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Aplicacién de la capa de imprimacion. Colocacion de la geomembrana. Resolucion de los puntos singulares.
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CONDICIONES DE TERMINACION
La impermeabilizacién sera estanca al agua y continua, y tendra una adecuada fijacion al soporte y un correcto
tratamiento de juntas.

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
Se protegera la superficie de cualquier accion mecanica no prevista en el célculo, hasta que se proceda a la ejecucién de
la cobertura, no recibiéndose ninglin elemento que pueda perforar la impermeabilizacion.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird, en verdadera magnitud, la superficie realmente ejecutada segun especificaciones de Proyecto.

2.2.5. Gestion de residuos

Unidad de obra GRA010: Transporte de residuos inertes con contenedor.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales ceramicos, producidos en obras de construccidon y/o
demolicién, con contenedor de 3,5 m3, a vertedero especifico, instalacion de tratamiento de residuos de construccidn y
demolicién externa a la obra o centro de valorizacidon o eliminacidon de residuos. Incluso servicio de entrega, alquiler y
recogida en obra del contenedor.

NORMATIVA DE APLICACION
Gestion de residuos: Regulacion de la produccion y gestion de los residuos de construccidon y demolicidn.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segiin documentacion grafica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobara que estan perfectamente sefializadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vias de circulacidn,
para la organizacién del trafico.

PROCESO DE EJECUCION

FASES DE EJECUCION
Carga a camion del contenedor. Transporte de residuos de construccion a vertedero especifico, instalacién de
tratamiento de residuos de construccion y demolicién externa a la obra o centro de valorizacion o eliminaciéon de
residuos.

CONDICIONES DE TERMINACION
Las vias de circulacion utilizadas durante el transporte quedaran completamente limpias de cualquier tipo de
restos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nimero de unidades realmente transportadas segun especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE VALORACION ECONOMICA
El precio incluye el canon de vertido por entrega de residuos.

2.2.6. Seguridad y salud
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Unidad de obra YCL120: Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con postes y con
amortiguador de caidas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes de acero
inoxidable AISI 316, con placa de anclaje; tensor de caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo
opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual; protector para cabo; placa de senalizaciéon y conjunto de dos
precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de los componentes de la linea de anclaje al soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacién de los postes. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacién de
complementos.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCL120b: Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, sin postes y con
amortiguador de caidas.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Linea de anclaje horizontal permanente, de cable de acero, con amortiguador de caidas, de 10 m de longitud, clase C,
compuesta por 1 anclaje terminal de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje terminal con amortiguador de
acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; 1 anclaje intermedio de acero inoxidable AISI 316, acabado brillante; cable
flexible de acero inoxidable AISI 316, de 10 mm de didmetro, compuesto por 7 cordones de 19 hilos; 3 postes; tensor de
caja abierta, con ojo en un extremo y horquilla en el extremo opuesto; conjunto de un sujetacables y un terminal manual;
protector para cabo; placa de sefializacién y conjunto de dos precintos de seguridad. Incluso fijaciones para la sujecion de
los componentes de la linea de anclaje al soporte.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCION DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutaran por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Colocacion y fijacion de los postes. Colocacion y fijacion de los anclajes. Tendido del cable. Colocacidon de

complementos.
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CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el numero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCL225: Dispositivo de anclaje metalico fijado mecanicamente a la estructura.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Dispositivo de anclaje "WURTH", cddigo de pedido 0899032954, formado por placa de anclaje de aluminio con dos orificios
y dos anclajes mecanicos de expansion, de acero inoxidable A4, amortizable en 1 uso, fijado mecanicamente al soporte de
hormigdn, para asegurar a un operario.

NORMATIVA DE APLICACION
Instalacion: EN 795. Equipos de proteccion individual contra caidas. Dispositivos de anclaje.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, seguin Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

FASES DE EJECUCION
Replanteo. Realizacion del taladro. Colocacion y fijacion del dispositivo de anclaje. Desmontaje y retirada del dispositivo.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YCX010: Conjunto de sistemas de proteccién colectiva.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Conjunto de sistemas de proteccion colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se
requiera, reparacion o reposicidn y transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Numero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medira el nUmero de unidades realmente colocadas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de Seguridad y
Salud.

Unidad de obra YIX010: Conjunto de equipos de proteccion individual.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Conjunto de equipos de proteccidn individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

CRITERIO DE MEDICION EN PROYECTO
Namero de unidades previstas, segun Estudio o Estudio Basico de Seguridad y Salud.

CRITERIO DE MEDICION EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medird el nimero de unidades realmente suministradas segun especificaciones de Estudio o Estudio Basico de

Seguridad y Salud.
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2.3. Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado

De acuerdo con el "Real Decreto 314/2006. Codigo Técnico de la Edificacion (CTE)", en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse,
ademas de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la direccion facultativa
y las exigidas por la legislacion aplicable, que seran realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capitulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecucion material (PEM) del proyecto.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalacion se efectuaran, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que
dispondra de los medios materiales y humanos necesarios para su realizacion.

Todas las pruebas se efectuaran en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecucion de la Obra, que debe
dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.

Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasaran a formar
parte de la documentacion final de la instalacion. Se indicaran marca y modelo y se mostraran, para cada equipo, los
datos de funcionamiento segun proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.

Cuando para extender el certificado de la instalacion sea necesario disponer de energia para realizar pruebas, se solicitara
a la empresa suministradora de energia un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el
director de la instalacion, y bajo su responsabilidad.

Seran a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realizacidon de estas pruebas finales, asi como
los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

2.4. Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones
de gestion de los residuos de construccion y demolicion

El correspondiente Estudio de Gestion de los Residuos de Construccion y Demolicidon, contendra las siguientes
prescripciones en relacidn con el almacenamiento, manejo, separacion y otras operaciones de gestion de los residuos de la
obra:

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metalicos con la ubicacidn y condiciones establecidas
en las ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cubico, quedando
debidamente sefializados y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, plasticos, chatarra, etc., se depositaran en contenedores debidamente
sefializados y segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestién.

Los contenedores deberan estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una
banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y
legible la siguiente informacion:

e Razon social.

e Codigo de Identificacion Fiscal (C.I.F.).

« NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

e NUmero de inscripcidn en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha informacion debera quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros
elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas pertinentes para evitar que se
depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores permaneceran cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo,
con el fin de evitar el depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberan establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separacion que se
dedicaran a cada tipo de RCD.

Se deberan cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la
licencia de obra, especialmente si obligan a la separacion en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o
deposicién, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una evaluacién econdmica de las condiciones en las que es
viable esta operacion, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construccion lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor debera efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD
presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras
o proyectos de restauracion, se debera aportar evidencia documental del destino final.



O=NGIT=C
Pliego de condiciones

Pliego de condiciones técnicas particulares

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigdn prefabricado seran considerados
como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Se evitard la contaminacion mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales plasticos, restos de madera,
acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos degradados, seran
cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior
a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su manipulacién y su contaminacion.

Los residuos que contengan amianto cumpliran los preceptos dictados por la legislacion vigente sobre esta materia, asi
como la legislacién laboral de aplicacidn.
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